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TOS23_PR.P09 - MALTE E CEMENTI 4.880
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A03.001.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione
delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i
ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro
necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento,
esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
TO0S23_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

TOS23_001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in
ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi
condizione di altezza

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,02000 € 24,22799 € 0,48456
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,02000 € 38,78945 €0,77579
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 CV
TOS23_AT.N01.002.006 - Accessori per demolizioni - Martellone 0,02000 €11,00000 €0,22000
oleodinamico completo di supporto e perni ora -16,78%

di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese

TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,11000 € 62,62305 € 6,88854
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 8,36889

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 28,89000 € 0,52002
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 28,89000 €0,57780
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,01800 € 24,15000 €0,43470
ora 0%
RU € 2,01528
Sommano euro (A) € 10,38417
Scostamento % su anno 2022/1 +0,11%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,66147
all'impresa per euro 0,07477 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20456
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 13,25020
Scostamento % su anno 2022/1 +0,11%
Incidenza manodopera al 39,19% €5,19318
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,07477
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A03.001.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione
delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i
ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro
necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi
I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento,
esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
TOS23_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

TOS23_002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in
qualsiasi condizione di altezza

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,03000 € 24,22799 €0,72684
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,03000 € 38,78945 €1,16368
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
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300 Cv
TOS23_AT.N01.002.006 - Accessori per demolizioni - Martellone 0,03000 € 11,00000 € 0,33000
oleodinamico completo di supporto e perni ora -16,78%
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese
TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,03000 €17,10329 €0,51310
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,11000 € 62,62305 € 6,88854
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
AT € 9,62216
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03600 € 28,89000 € 1,04004
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 28,89000 €0,86670
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,03600 € 26,82000 € 0,96552
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,03600 € 24,15000 € 0,86940
ora 0%
RU € 3,74166
Sommano euro (A) € 13,36382
Scostamento % su anno 2022/1 +0,04%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,13821
all'impresa per euro 0,09622 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,55020
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 17,05223
Scostamento % su anno 2022/1 +0,04%
Incidenza manodopera al 40,58% €6,91956
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,09622
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A03.001.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione
delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i
ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro
necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi
I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento,
esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
TOS23_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
TOS23_003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in
ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore
TOS23_AT.N01.001.032 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 €14,77813 € 0,88669
- Minipale a ruote gommate potenza ora +1,63%
motore oltre 40 CV - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 €16,16365 €0,96982
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS23_AT.N01.009.016 - Motocompressori a motore diesel - 0,12000 €7,51250 €0,90150
Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 ora -18,81%
litri/minuto - 1 mese
TOS23_AT.N01.065.033 - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,12000 € 3,67500 € 0,44100
Martello demolitore pneumatico silenziato ora -7,33%
completo di punte, tubi e raccordi massa 8
-15Kg - 1 mese
TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,12000 €17,10329 €2,05239
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,12000 €17,10329 €2,05239
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,16000 € 62,62305 €10,01969
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
AT €17,32348
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TOS23_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00300 € 379,93750 €1,13981
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +6,55%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza dam 3 finoam 6

TOS23_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00400 € 375,00000 € 1,50000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +1,35%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

PR € 2,63981

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,90000 € 28,89000 € 26,00100
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 28,89000 €1,73340
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,90000 € 26,82000 € 24,13800
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,90000 € 24,15000 € 21,73500
ora 0%
RU € 73,60740
Sommano euro (A) € 93,57069
Scostamento % su anno 2022/1 +0,04%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 14,97131
all'impresa per euro 0,67371 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,85420
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 119,39620
Scostamento % su anno 2022/1 +0,04%
Incidenza manodopera al 65,52% € 78,22980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,67371
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.001.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_001 - Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
sciolti

TOS23_001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 24,22799 € 0,96912
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 38,78945 € 1,55158
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 CV

AT € 2,52070

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 28,89000 € 1,15560
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%

RU € 1,63836

Sommano euro (A) € 4,15906

Scostamento % su anno 2022/1 +0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,66545

all'impresa per euro 0,01331 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48245
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TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 5,30696
Scostamento % su anno 2022/1 +0,36%
Incidenza manodopera al 30,87% €1,63836
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €0,01331
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.001.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_001 - Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
sciolti

TOS23_002 - compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 24,22799 €0,96912
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 38,78945 €1,55158
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 Cv
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,62305 €12,52461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 15,04531

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 28,89000 € 1,15560
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%
RU € 1,63836
Sommano euro (A) € 16,68367
Scostamento % su anno 2022/1 +0,62%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,66939
all'impresa per euro 0,06673 = 2,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,93531
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 21,28837
Scostamento % su anno 2022/1 +0,62%
Incidenza manodopera al 34,84% €7,41636
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31% € 0,06673
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.002.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
T0S23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 24,22799 €1,21140
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
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TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 38,78945 €1,93947
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
AT € 3,15087
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 28,89000 € 1,44450
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%
RU € 1,92726
Sommano euro (A) € 5,07813
Scostamento % su anno 2022/1 +0,37%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,81250
all'impresa per euro 0,03250 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58906
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 6,47969
Scostamento % su anno 2022/1 +0,37%
Incidenza manodopera al 29,74% €1,92726
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,03250
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.002.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 24,22799 € 1,45368
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 38,78945 €2,32737
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 CV
AT € 3,78105
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 28,89000 €1,73340
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%
RU € 2,21616
Sommano euro (A) € 5,99721
Scostamento % su anno 2022/1 +0,37%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,95955
all'impresa per euro 0,03838 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69568
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 7,65244
Scostamento % su anno 2022/1 +0,37%
Incidenza manodopera al 28,96% €2,21616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,03838
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.003.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
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costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TO0S23_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
l'ausilio di mine
TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50
TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 24,22799 €1,93824
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 38,78945 € 3,10316
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 CV
AT € 5,04140
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 28,89000 €2,31120
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%
RU € 2,79396
Sommano euro (A) € 7,83536
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,25366
all'impresa per euro 0,05015 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,90890
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 9,99792
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Incidenza manodopera al 27,95% € 2,79396
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,05015
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.003.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi

e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la

regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale

acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di

ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi

ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito

a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il

carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro

recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro

conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza

l'ausilio di mine

TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 24,22799 € 2,18052
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 38,78945 € 3,49105
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 Ccv
AT €5,67157
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 28,89000 €2,60010
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%
RU € 3,08286
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Sommano euro (A) € 8,75443
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,40071
all'impresa per euro 0,05603 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,01551
TOTALE (A + B + C) euro / m3 €11,17065
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Incidenza manodopera al 27,6% € 3,08286
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,05603
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.004.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS23_004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine.
TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50
TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 24,22799 € 3,39192
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 38,78945 € 5,43052
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 Cv
AT € 8,82244
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,14000 € 28,89000 € 4,04460
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%
RU € 4,52736
Sommano euro (A) € 13,34980
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,13597
all'impresa per euro 0,08544 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,54858
TOTALE (A + B + C) euro / m? €17,03435
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Incidenza manodopera al 26,58% €4,52736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,08544
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.004.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
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TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 24,22799 € 3,63420
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 38,78945 €5,81842
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Cv
AT € 9,45262
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,89000 € 4,33350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%
RU € 4,81626
Sommano euro (A) € 14,26888
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,28302
all'impresa per euro 0,09132 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,65519
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 18,20709
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Incidenza manodopera al 26,45% €4,81626
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,09132
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.005.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 24,22799 €1,21140
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 38,78945 €1,93947
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,62305 €12,52461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 15,67548

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 28,89000 € 1,44450
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%

RU € 1,92726

Sommano euro (A) € 17,60274

Scostamento % su anno 2022/1 +0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,81644

all'impresa per euro 0,12674 = 4,5% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,04192

TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 22,46110

Scostamento % su anno 2022/1 +0,61%
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Incidenza manodopera al 34,3% € 7,70526
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,12674
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.005.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 24,22799 €1,45368
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 38,78945 €2,32737
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CvV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €62,62305 €12,52461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 16,30566

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 28,89000 € 1,73340
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%
RU € 2,21616
Sommano euro (A) € 18,52182
Scostamento % su anno 2022/1 +0,6%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,96349
all'impresa per euro 0,13336 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,14853
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 23,63384
Scostamento % su anno 2022/1 +0,6%
Incidenza manodopera al 33,83% €7,99416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,13336
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.006.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico
dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 24,22799 €1,93824
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 38,78945 € 3,10316
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- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Cv
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €62,62305 €12,52461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT €17,56601

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 28,89000 €2,31120
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%
RU € 2,79396
Sommano euro (A) € 20,35997
Scostamento % su anno 2022/1 +0,58%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,25760
all'impresa per euro 0,14659 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,36176
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 25,97933
Scostamento % su anno 2022/1 +0,58%
Incidenza manodopera al 33% € 8,57196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,14659
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.006.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico
dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 24,22799 €2,18052
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 38,78945 € 3,49105
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 CvV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €62,62305 €12,52461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT €18,19618

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 28,89000 €2,60010
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%

RU € 3,08286

Sommano euro (A) € 21,27904

Scostamento % su anno 2022/1 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,40465

all'impresa per euro 0,15321 = 4,5% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46837

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 27,15206

Scostamento % su anno 2022/1 +0,57%
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Incidenza manodopera al 32,63% € 8,86086
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,15321
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.007.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in rocce compatte senza I'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico
dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 24,22799 € 3,39192
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 38,78945 € 5,43052
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,62305 €12,52461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 21,34705

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,14000 € 28,89000 € 4,04460
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%
RU € 4,52736
Sommano euro (A) € 25,87441
Scostamento % su anno 2022/1 +0,54%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,13991
all'impresa per euro 0,18630 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,00143
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 33,01575
Scostamento % su anno 2022/1 +0,54%
Incidenza manodopera al 31,21% € 10,30536
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,18630
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.007.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico
dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 24,22799 € 3,63420
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
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TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 38,78945 €5,81842
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,62305 €12,52461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 21,97723

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,89000 € 4,33350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%
RU € 4,81626
Sommano euro (A) € 26,79349
Scostamento % su anno 2022/1 +0,54%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,28696
all'impresa per euro 0,19291 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,10805
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 34,18850
Scostamento % su anno 2022/1 +0,54%
Incidenza manodopera al 30,99% € 10,59426
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,19291
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.008.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 24,22799 € 1,45368
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 38,78945 €2,32737
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CV

AT € 3,78105

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 28,89000 €1,73340
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%

RU € 2,21616

Sommano euro (A) € 5,99721

Scostamento % su anno 2022/1 +0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,95955

all'impresa per euro 0,03838 = 4% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69568

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 7,65244

Scostamento % su anno 2022/1 +0,37%

Incidenza manodopera al 28,96% €2,21616

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,03838
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.008.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 24,22799 € 1,69596
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 38,78945 €2,71526
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CvV
AT € 4,41122
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07000 € 28,89000 €2,02230
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%
RU € 2,50506
Sommano euro (A) € 6,91628
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,10660
all'impresa per euro 0,04426 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,80229
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 8,82517
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Incidenza manodopera al 28,39% € 2,50506
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,04426
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.009.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in rocce tenere senza |'ausilio di mine.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 24,22799 € 2,18052
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 38,78945 € 3,49105
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 CV
AT €5,67157
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 28,89000 €2,60010
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
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ora 0%
RU € 3,08286
Sommano euro (A) € 8,75443
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,40071
all'impresa per euro 0,05603 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,01551
TOTALE (A + B + C) euro / m? €11,17065
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Incidenza manodopera al 27,6% € 3,08286
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,05603
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.009.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS23_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in rocce tenere senza |'ausilio di mine.
T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €24,22799 €2,42280
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 38,78945 € 3,87895
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
AT € 6,30175
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 28,89000 € 2,88900
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%
RU € 3,37176
Sommano euro (A) €9,67351
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,54776
all'impresa per euro 0,06191 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,12213
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 12,34340
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Incidenza manodopera al 27,32% € 3,37176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,06191
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.010.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
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conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 24,22799 € 3,63420
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 38,78945 €5,81842
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Ccv
AT € 9,45262
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,89000 € 4,33350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%
RU € 4,81626
Sommano euro (A) € 14,26888
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,28302
all'impresa per euro 0,09132 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,65519
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 18,20709
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Incidenza manodopera al 26,45% € 4,81626
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,09132
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.010.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 24,22799 € 3,87648
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 38,78945 € 6,20631
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Cv

AT € 10,08279

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,16000 € 28,89000 € 4,62240
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%

RU € 5,10516

Sommano euro (A) € 15,18795

Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,43007

all'impresa per euro 0,09720 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,76180

TOTALE (A + B + C) euro / m3
Scostamento % su anno 2022/1
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€ 19,37982
+0,39%

Incidenza manodopera al 26,34% €5,10516
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,09720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS23_01.A04.011.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 24,22799 €1,45368
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 38,78945 €2,32737
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV

TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €62,62305 €12,52461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 16,30566

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 28,89000 €1,73340
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%

RU € 2,21616

Sommano euro (A) € 18,52182
Scostamento % su anno 2022/1 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,96349
all'impresa per euro 0,13336 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,14853

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 23,63384
Scostamento % su anno 2022/1 +0,6%

Incidenza manodopera al 33,83% € 7,99416

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,13336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS23_01.A04.011.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 24,22799 € 1,69596
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- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 38,78945 €2,71526
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,62305 €12,52461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 16,93583

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07000 € 28,89000 €2,02230
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%
RU € 2,50506
Sommano euro (A) € 19,44089
Scostamento % su anno 2022/1 +0,59%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,11054
all'impresa per euro 0,13997 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,25514
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 24,80657
Scostamento % su anno 2022/1 +0,59%
Incidenza manodopera al 33,39% € 8,28306
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,13997
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.012.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m.
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 24,22799 € 2,18052
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 38,78945 € 3,49105
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Ccv
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,62305 € 12,52461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 18,19618

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 28,89000 €2,60010
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%

RU € 3,08286

Sommano euro (A) € 21,27904

Scostamento % su anno 2022/1 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,40465

all'impresa per euro 0,15321 = 4,5% * B)
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46837
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 27,15206
Scostamento % su anno 2022/1 +0,57%
Incidenza manodopera al 32,63% € 8,86086
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,15321
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.012.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m.
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 24,22799 €2,42280
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 38,78945 € 3,87895
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 CV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,02000 €62,62305 €1,25246
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 7,55421

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 28,89000 € 2,88900
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%
RU € 3,37176
Sommano euro (A) € 10,92597
Scostamento % su anno 2022/1 +0,42%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,74816
all'impresa per euro 0,07867 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,26741
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 13,94154
Scostamento % su anno 2022/1 +0,42%
Incidenza manodopera al 28,33% € 3,94956
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% € 0,07867
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.013.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m.
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza I'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50
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all'impresa per euro 0,19953 = 4,5% * B)

Regione Toscana
TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 24,22799 € 3,63420
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 38,78945 €5,81842
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,62305 € 12,52461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
AT € 21,97723
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,89000 € 4,33350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%
RU € 4,81626
Sommano euro (A) € 26,79349
Scostamento % su anno 2022/1 +0,54%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,28696
all'impresa per euro 0,19291 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,10805
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 34,18850
Scostamento % su anno 2022/1 +0,54%
Incidenza manodopera al 30,99% €10,59426
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,19291
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.013.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS23_013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m.
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 24,22799 € 3,87648
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 38,78945 €6,20631
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €62,62305 €12,52461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
AT € 22,60740
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,16000 € 28,89000 € 4,62240
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%
RU € 5,10516
Sommano euro (A) € 27,71256
Scostamento % su anno 2022/1 +0,53%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,43401
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,21466
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 35,36123
Scostamento % su anno 2022/1 +0,53%
Incidenza manodopera al 30,78% €10,88316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% € 0,19953
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.014.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 30,42000 €4,10670
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,35000 € 26,82000 € 36,20700
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,35000 € 24,15000 € 32,60250
ora 0%
RU € 72,91620
Sommano euro (A) € 72,91620
Scostamento % su anno 2022/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,66659
all'impresa per euro 0,52500 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,45828
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 93,04107
Scostamento % su anno 2022/1 0%
Incidenza manodopera al 78,37% €72,91620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% € 0,52500
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.014.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.

T0S23_002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00

TOS23_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 30,42000 €4,10670
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 2,07000 € 26,82000 €55,51740
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 2,07000 € 24,15000 € 49,99050
ora 0%

RU € 109,61460

Sommano euro (A) € 109,61460

Scostamento % su anno 2022/1 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €17,53834

all'impresa per euro 0,78923 = 4,5% * B)
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €12,71529
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 139,86823
Scostamento % su anno 2022/1 0%
Incidenza manodopera al 78,37% € 109,61460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,78923
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.016.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a
mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,30000 €46,17197 € 13,85159
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +4,57%
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

AT € 13,85159

TOS23_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 30,42000 €4,10670
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,35000 € 26,82000 € 36,20700
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,35000 € 24,15000 € 32,60250
ora 0%
RU € 72,91620
Sommano euro (A) € 86,76779
Scostamento % su anno 2022/1 +0,7%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 13,88285
all'impresa per euro 0,62473 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,06506
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 110,71570
Scostamento % su anno 2022/1 +0,7%
Incidenza manodopera al 73,69% € 81,58320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,62473
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.016.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a
mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

T0S23_002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,30000 €46,17197 €13,85159
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +4,57%
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

AT € 13,85159
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TOS23_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 30,42000 €4,10670
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 2,07000 € 26,82000 €55,51740
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 2,07000 € 24,15000 € 49,99050
ora 0%
RU € 109,61460
Sommano euro (A) € 123,46619
Scostamento % su anno 2022/1 +0,49%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 19,75459
all'impresa per euro 0,88896 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,32208
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 157,54286
Scostamento % su anno 2022/1 +0,49%
Incidenza manodopera al 75,08% €118,28160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% € 0,88896
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.018.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 24,22799 €1,93824
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 38,78945 € 3,10316
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 CV
AT € 5,04140
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 28,89000 €2,31120
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%
RU € 2,79396
Sommano euro (A) € 7,83536
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,25366
all'impresa per euro 0,05015 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,90890
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 9,99792
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Incidenza manodopera al 27,95% € 2,79396
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,05015
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.018.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
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acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 24,22799 € 2,18052
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 38,78945 € 3,49105
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CvV
AT € 5,67157
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 28,89000 € 2,60010
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%
RU € 3,08286
Sommano euro (A) € 8,75443
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,40071
all'impresa per euro 0,05603 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,01551
TOTALE (A + B + C) euro / m3 €11,17065
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Incidenza manodopera al 27,6% € 3,08286
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,05603
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.019.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 24,22799 € 2,66508
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 38,78945 € 4,26684
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CV

AT € 6,93192

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 28,89000 €3,17790
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%

RU € 3,66066

Sommano euro (A) € 10,59258

Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,69481
all'impresa per euro 0,06779 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,22874
TOTALE (A + B + C) euro/ m? €13,51613
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Incidenza manodopera al 27,08% € 3,66066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,06779
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.019.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza |'ausilio di mine.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 24,22799 €2,90736
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 38,78945 €4,65473
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CvV
AT € 7,56209
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,12000 € 28,89000 € 3,46680
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%
RU € 3,94956
Sommano euro (A) € 11,51165
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,84186
all'impresa per euro 0,07367 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,33535
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 14,68886
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Incidenza manodopera al 26,89% € 3,94956
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,07367
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.020.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 24,22799 € 4,11876
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
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operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 38,78945 €6,59421
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
AT € 10,71297
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,17000 € 28,89000 €4,91130
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%
RU € 5,39406
Sommano euro (A) € 16,10703
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,57712
all'impresa per euro 0,10308 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,86842
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 20,55257
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Incidenza manodopera al 26,25% € 5,39406
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,10308
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.020.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 24,22799 € 4,36104
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 38,78945 € 6,98210
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 CV

AT € 11,34314

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,89000 € 5,20020
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%

RU € 5,68296

Sommano euro (A) € 17,02610

Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,72418

all'impresa per euro 0,10897 = 4% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,97503

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 21,72531

Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%

Incidenza manodopera al 26,16% € 5,68296

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,10897

Codice Descrizione estesa / analisi | Quantita | Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS23_01.A04.021.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 24,22799 €1,93824
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 38,78945 € 3,10316
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV

TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €62,62305 €12,52461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT €17,56601

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 28,89000 €2,31120
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%

RU € 2,79396

Sommano euro (A) € 20,35997
Scostamento % su anno 2022/1 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,25760
all'impresa per euro 0,14659 = 4,5% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,36176

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 25,97933
Scostamento % su anno 2022/1 +0,58%

Incidenza manodopera al 33% € 8,57196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,14659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS23_01.A04.021.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 24,22799 €2,18052
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 38,78945 € 3,49105
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV

TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €62,62305 €12,52461
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totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT €18,19618

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 28,89000 €2,60010
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%
RU € 3,08286
Sommano euro (A) € 21,27904
Scostamento % su anno 2022/1 +0,57%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,40465
all'impresa per euro 0,15321 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46837
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 27,15206
Scostamento % su anno 2022/1 +0,57%
Incidenza manodopera al 32,63% € 8,86086
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,15321
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.022.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 24,22799 € 2,66508
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 38,78945 €4,26684
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Cv
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,62305 € 12,52461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 19,45653

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 28,89000 € 3,17790
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%

RU € 3,66066

Sommano euro (A) € 23,11719

Scostamento % su anno 2022/1 +0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,69875

all'impresa per euro 0,16644 = 4,5% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,68159

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 29,49753

Scostamento % su anno 2022/1 +0,56%

Incidenza manodopera al 32% € 9,43866

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% € 0,16644
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.022.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 24,22799 € 2,90736
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 38,78945 € 4,65473
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,62305 €12,52461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 20,08670

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,12000 € 28,89000 € 3,46680
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%
RU € 3,94956
Sommano euro (A) € 24,03626
Scostamento % su anno 2022/1 +0,55%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,84580
all'impresa per euro 0,17306 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,78821
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 30,67027
Scostamento % su anno 2022/1 +0,55%
Incidenza manodopera al 31,72% €9,72756
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,17306
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.023.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TO0S23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 24,22799 €4,11876
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 38,78945 € 6,59421
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
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TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,62305 €12,52461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 23,23758

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,17000 € 28,89000 €4,91130
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 €0,48276
ora 0%
RU € 5,39406
Sommano euro (A) € 28,63164
Scostamento % su anno 2022/1 +0,53%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,58106
all'impresa per euro 0,20615 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,32127
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 36,53397
Scostamento % su anno 2022/1 +0,53%
Incidenza manodopera al 30,58% €11,17206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,20615
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.023.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 24,22799 € 4,36104
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 38,78945 € 6,98210
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Cv
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €62,62305 €12,52461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 23,86775

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,89000 €5,20020
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,82000 € 0,48276
ora 0%

RU € 5,68296

Sommano euro (A) € 29,55071

Scostamento % su anno 2022/1 +0,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €4,72811

all'impresa per euro 0,21276 = 4,5% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,42788

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 37,70670

Scostamento % su anno 2022/1 +0,53%

Incidenza manodopera al 30,4% €11,46096

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,21276

Pagina 33 di 4.888



Regione Toscana Provincia di Firenze - 2023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.028.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

TOS23_001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione
obbligata con battente acqua maggiore cm. 20

TOS23_AT.N01.010.004 - Motopompe e elettropompe - Motopompa 0,50000 € 5,20983 € 2,60492
per  prosciugamento  portata 2500 ora -19,63%
litri/minuto, compresi accessori e tubazioni
- mensile
AT € 2,60492
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00900 € 28,89000 € 0,26001
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,00900 € 24,15000 €0,21735
ora 0%
RU €0,47736
Sommano euro (A) € 3,08228
Scostamento % su anno 2022/1 -17,11%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,49316
all'impresa per euro 0,01973 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,35754
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 3,93298
Scostamento % su anno 2022/1 -17,11%
Incidenza manodopera al 12,14% €0,47736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,01973
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.028.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TO0S23_028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

TOS23_003 - per trovanti superiori a mc.0,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,35000 € 24,22799 € 8,47980
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,35000 € 38,78945 €13,57631
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Cv
AT € 22,05611
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,35000 € 28,89000 €10,11150
ora 0%
RU €10,11150
Sommano euro (A) € 32,16761
Scostamento % su anno 2022/1 +0,41%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 5,14682
all'impresa per euro 0,20587 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,73144
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 41,04587
Scostamento % su anno 2022/1 +0,41%
Incidenza manodopera al 24,63% €10,11150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,20587
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.029.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo
(sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da
pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di
superficie di scavo protetta.

T0S23_002 - da mt 1,50 a mt 3,00

TOS23_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 0,40000 €2,02248 € 0,80899
croce h max m 4,00 cad 0%

AT € 0,80899

TOS23_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,25000 € 1,60000 € 0,40000
20/100 kg -21,02%

TOS23_PR.P08.020.005 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 500,00000 € 3,00000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +9,89%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3~ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

TOS23_PR.P08.020.010 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00290 € 526,66667 €1,52733
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +13,26%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza finoa m 6

PR € 4,92733

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,82000 € 4,82760
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,18000 € 24,15000 € 4,34700
ora 0%
RU €9,17460
Sommano euro (A) € 14,91092
Scostamento % su anno 2022/1 +2,35%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,38575
all'impresa per euro 0,05964 = 2,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,72967
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 19,02634
Scostamento % su anno 2022/1 +2,35%
Incidenza manodopera al 48,22% €9,17460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31% € 0,05964
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.029.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
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ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo
(sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da
pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di
superficie di scavo protetta.

TOS23_003 - da mt 3,00 a mt 5,00

Provincia di Firenze - 2023
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TOS23_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 0,40000 €2,02248 € 0,80899
croce h max m 4,00 cad 0%
AT € 0,80899
TOS23_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,25000 € 1,60000 € 0,40000
20/100 kg -21,02%
TOS23_PR.P08.020.005 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 500,00000 € 3,00000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +9,89%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3~ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
TOS23_PR.P08.020.010 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00360 € 526,66667 € 1,89600
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +13,26%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza finoa m 6
PR € 5,29600
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,22500 € 26,82000 € 6,03450
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,22500 € 24,15000 € 5,43375
ora 0%
RU €11,46825
Sommano euro (A) €17,57324
Scostamento % su anno 2022/1 +2,24%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,81172
all'impresa per euro 0,08435 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,03850
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 22,42346
Scostamento % su anno 2022/1 +2,24%
Incidenza manodopera al 51,14% €11,46825
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38% €0,08435
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A05.001.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS23_001 - Riempimento di scavi o buche
TOS23_001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da
scavi.
TOS23_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 € 16,81980 €0,16820
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,41%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €16,16365 €0,16164
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS23_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,00600 €21,26250 €0,12758
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -10,64%
1 mese
TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,00600 €17,10329 €0,10262
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS23_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,04000 €46,17197 € 1,84688
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +4,57%
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ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
AT € 2,40692
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00600 € 28,89000 €0,17334
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 28,89000 € 0,28890
ora 0%
RU €0,46224
Sommano euro (A) € 2,86916
Scostamento % su anno 2022/1 +2,98%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,45907
all'impresa per euro 0,00918 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,33282
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 3,66105
Scostamento % su anno 2022/1 +2,98%
Incidenza manodopera al 44,19% €1,61784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €0,00918
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A05.001.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

TOS23_001 - Riempimento di scavi o buche

TOS23_002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava
compreso nel prezzo

TOS23_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 € 16,81980 €0,16820
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,41%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €16,16365 €0,16164
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

TOS23_AT.N01.001.901

TOS23_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,00600 € 21,26250 €0,12758
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -10,64%
1 mese

TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,00600 €17,10329 €0,10262
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%

10.000 kg - fino 125 CV.

AT € 0,56004

TOS23_PR.P01.002.009 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 1,70000 € 20,43046 € 34,73178
di cava Tn +11,4%

PR € 34,73178

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00600 € 28,89000 €0,17334
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 28,89000 € 0,28890
ora 0%

RU € 0,46224

Sommano euro (A) € 35,75406

Scostamento % su anno 2022/1 +11,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €5,72065

all'impresa per euro 0,11441 = 2% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €4,14747

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 45,62218

Scostamento % su anno 2022/1 +11,05%

Incidenza manodopera al 1,01% € 0,46224

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €0,11441
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A05.001.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS23_001 - Riempimento di scavi o buche
TOS23_003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi
TOS23_AT.N01.003.062 - Macchine per costipazione - Costipatore a 0,60000 € 4,80750 € 2,88450
piastra vibrante a motore a scoppio massa ora -13,41%
di 86 kg - 1 mese
TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,60000 €17,10329 €10,26197
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%
10.000 kg - fino 125 CV.
AT € 13,14647
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,08000 € 26,82000 € 28,96560
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,08000 € 24,15000 € 26,08200
ora 0%
RU € 55,04760
Sommano euro (A) € 68,19407
Scostamento % su anno 2022/1 -0,31%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,91105
all'impresa per euro 0,21822 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,91051
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 87,01563
Scostamento % su anno 2022/1 -0,31%
Incidenza manodopera al 63,26% € 55,04760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €0,21822
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A05.001.004 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS23_001 - Riempimento di scavi o buche
TOS23_004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel
prezzo
TOS23_AT.N01.003.062 - Macchine per costipazione - Costipatore a 0,45000 € 4,80750 €2,16338
piastra vibrante a motore a scoppio massa ora -13,41%
di 86 kg - 1 mese
TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,45000 €17,10329 € 7,69648
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%
10.000 kg - fino 125 CV.
AT € 9,85986
TOS23_PR.P01.002.009 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 1,70000 €20,43046 € 34,73178
di cava Tn +11,4%
PR € 34,73178
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,81000 € 26,82000 €21,72420
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,81000 € 24,15000 € 19,56150
ora 0%
RU € 41,28570
Sommano euro (A) € 85,87734
Scostamento % su anno 2022/1 +4,12%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €13,74037
all'impresa per euro 0,27481 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €9,96177
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TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 109,57948
Scostamento % su anno 2022/1 +4,12%
Incidenza manodopera al 37,68% € 41,28570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €0,27481
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A05.002.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS23_002 - Formazione di rilevati
TOS23_001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da
scavi
TOS23_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 16,81980 €0,67279
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,41%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €16,16365 € 0,64655
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS23_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,02400 €21,26250 €0,51030
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -10,64%
1 mese
TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,02400 €17,10329 €0,41048
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS23_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,06000 €46,17197 €2,77032
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +4,57%
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
AT €5,01044
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 28,89000 € 1,15560
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02400 € 28,89000 € 0,69336
ora 0%
RU € 1,84896
Sommano euro (A) € 6,85940
Scostamento % su anno 2022/1 +1,93%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,09750
all'impresa per euro 0,02195 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,79569
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 8,75259
Scostamento % su anno 2022/1 +1,93%
Incidenza manodopera al 40,93% € 3,58236
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €0,02195
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A05.002.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS23_002 - Formazione di rilevati
TOS23_002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava
compreso nel prezzo
TOS23_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 16,81980 €0,67279
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,41%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €16,16365 € 0,64655
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
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TOS23_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,02400 € 21,26250 €0,51030
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -10,64%
1 mese
TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,02400 €17,10329 €0,41048
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%
10.000 kg - fino 125 CV.
AT € 2,24012
TOS23_PR.P01.002.009 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 1,70000 €20,43046 € 34,73178
di cava Tn +11,4%
PR € 34,73178
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02400 € 28,89000 € 0,69336
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 28,89000 €1,15560
ora 0%
RU € 1,84896
Sommano euro (A) € 38,82086
Scostamento % su anno 2022/1 +10,11%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €6,21134
all'impresa per euro 0,12423 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,50322
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 49,53542
Scostamento % su anno 2022/1 +10,11%
Incidenza manodopera al 3,73% € 1,84896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €0,12423
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A06.011.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A06 - VESPALI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri
in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura
del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS23_011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento dicm 5 e la
formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto
TOS23_001 - spessore totale cm 25
TOS23_PR.P01.002.003 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8 0,30000 € 19,98605 €5,99582
(risetta) Tn +4,61%
TOS23_PR.P01.002.011 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 0,14000 € 19,64159 € 2,74982
25/40 Tn +10,92%
TOS23_PR.P04.010.010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - 5,00000 € 2,30681 € 11,53405
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 cad +40,9%
a 100 cm
TOS23_PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere - 0,00100 €95,61094 €0,09561
per muratura dosata con 350 kg di m?3 -14,82%
cemento R32,5 per mc di sabbia
PR € 20,37530
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,30000 € 28,89000 €8,66700
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,30000 € 24,15000 € 7,24500
ora 0%
RU € 15,91200
Sommano euro (A) € 36,28730
Scostamento % su anno 2022/1 +11,93%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €5,80597
all'impresa per euro 0,02903 = 0,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €4,20933
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 46,30260
Scostamento % su anno 2022/1 +11,93%
Incidenza manodopera al 34,45% € 15,94913
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06% €0,02903
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE
TOS23_01.A06.015.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A06 - VESPALI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri
in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura
del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS23_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato,
modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da
conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e
soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per
sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi
permanenti
T0OS23_001 - con cupolini altezza cm 13 piu soletta sp. cm 5
TOS23_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 2,50000 €1,57745 € 3,94363
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg 0%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
TOS23_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,08000 €117,14593 €9,37167
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m? +1,85%
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS23_PR.P15.101.001 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 € 8,95000 € 9,39750
prestampato a calotta semisferica su 4 m? +13,9%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 8-12-13,
dimensioni cm 50x50
PR € 22,71280
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 28,89000 € 3,75570
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 24,15000 € 3,13950
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 24,15000 € 3,13950
ora 0%
RU € 10,03470
Sommano euro (A) € 32,74750
Scostamento % su anno 2022/1 +4,07%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 5,23960
all'impresa per euro 0,05240 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,79871
TOTALE (A + B + C) euro / m? €41,78581
Scostamento % su anno 2022/1 +4,07%
Incidenza manodopera al 24,01% €10,03470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,05240
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A06.015.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri
in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura
del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS23_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato,
modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da
conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e
soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per
sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi
permanenti
TOS23_002 - con cupolini altezza cm 26-27 pil soletta sp. cm 5
TOS23_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 2,50000 €1,57745 € 3,94363
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg 0%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
TOS23_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,09000 €117,14593 €10,54313
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +1,85%
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS23_PR.P15.101.007 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 € 15,99600 € 16,79580
prestampato a calotta semisferica su 4 m?2 +101,4%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 26-27,
dimensioni cm 50x50
PR € 31,28256
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TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 28,89000 € 3,75570
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 28,89000 € 3,75570
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 24,15000 € 3,13950
ora 0%
RU € 10,65090
Sommano euro (A) € 41,93346
Scostamento % su anno 2022/1 +25,84%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 6,70935
all'impresa per euro 0,06709 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €4,86428
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 53,50709
Scostamento % su anno 2022/1 +25,84%
Incidenza manodopera al 19,91% € 10,65090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,06709
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A06.015.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A06 - VESPALI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri
in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura
del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS23_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato,
modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da
conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e
soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per
sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi
permanenti
TOS23_003 - con cupolini altezza cm 45 pili soletta sp. cm 5
TOS23_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 2,50000 €1,57745 € 3,94363
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg 0%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
TOS23_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,10000 €117,14593 € 11,71459
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m3 +1,85%
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS23_PR.P15.101.011 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 € 15,74720 € 16,53456
prestampato a calotta semisferica su 4 m? 0%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni
cm 50x50
PR € 32,19278
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 28,89000 € 3,75570
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 24,15000 € 3,13950
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 24,15000 € 3,13950
ora 0%
RU € 10,03470
Sommano euro (A) € 42,22748
Scostamento % su anno 2022/1 +0,42%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 6,75640
all'impresa per euro 0,06756 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,89839
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 53,88227
Scostamento % su anno 2022/1 +0,42%
Incidenza manodopera al 18,62% €10,03470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,06756
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B02.002.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
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esecuzione.

TOS23_01.B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad
una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso
del cassero (per altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

T0S23_002 - Casseforme di legno.

TOS23_001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

TOS23_AT.N01.011.041 - Attrezzature per taglio e centraline - Sega 0,20000 € 2,49167 € 0,49833
elettrica per carpenteria - 1 mese ora -5,75%

TOS23_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 € 4,12500 €0,08250
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%

AT € 0,58083

TOS23_PR.P03.009.001 - Disarmante - per casseformi in legno 0,02000 € 5,19876 € 0,10398
| -8,74%

TOS23_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 1,60000 € 0,48000
20/100 kg -21,02%

TOS23_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,01000 € 379,93750 € 3,79938

secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +6,55%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6

Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 375,00000 € 2,25000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +1,35%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

TOS23_PR.P08.020.002

PR € 6,63336

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 28,89000 €0,57780
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,26500 € 26,82000 €7,10730
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,26500 € 26,82000 €7,10730
ora 0%
RU € 14,79240
Sommano euro (A) € 22,00659
Scostamento % su anno 2022/1 +0,44%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,52105
all'impresa per euro 0,05282 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55276
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 28,08040
Scostamento % su anno 2022/1 +0,44%
Incidenza manodopera al 52,68% € 14,79240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19% €0,05282
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B02.002.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad
una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso
del cassero (per altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

TOS23_002 - Casseforme di legno.

TOS23_002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

TOS23_AT.N01.011.041 - Attrezzature per taglio e centraline - Sega 0,20000 € 2,49167 € 0,49833
elettrica per carpenteria - 1 mese ora -5,75%

TOS23_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 € 4,12500 € 0,08250
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%

AT € 0,58083

TOS23_PR.P03.009.001 - Disarmante - per casseformi in legno 0,02000 €5,19876 €0,10398
| -8,74%

TOS23_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 1,60000 € 0,48000
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20/100 kg -21,02%
TOS23_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,01000 € 379,93750 € 3,79938
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +6,55%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6
TOS23_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,01000 € 375,00000 € 3,75000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +1,35%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
PR € 8,13336
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 28,89000 €0,57780
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,33000 € 26,82000 € 8,85060
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,33000 € 26,82000 € 8,85060
ora 0%
RU € 18,27900
Sommano euro (A) € 26,99319
Scostamento % su anno 2022/1 +0,43%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,31891
all'impresa per euro 0,12957 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,13121
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 34,44331
Scostamento % su anno 2022/1 +0,43%
Incidenza manodopera al 53,07% € 18,27900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38% €0,12957
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B03.001.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria
metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.
17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore
TOS23_002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, @ 6 mm, maglia
20x20
TOS23_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00010 €4,12500 €0,00041
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
AT € 0,00041
TOS23_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 1,05000 €1,57745 €1,65632
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg 0%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
PR € 1,65632
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00010 € 28,89000 € 0,00289
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00900 € 28,89000 €0,26001
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,00900 € 26,82000 €0,24138
ora 0%
RU € 0,50428
Sommano euro (A) € 2,16101
Scostamento % su anno 2022/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,34576
all'impresa per euro 0,00519 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25068
TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2022/1
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€ 2,75745
0%
Incidenza manodopera al 18,29% €0,50428
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19% €0,00519
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B03.001.005 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria
metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.
17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore
TOS23_005 - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)
TOS23_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00010 € 4,12500 € 0,00041
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
AT € 0,00041
TOS23_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,10000 € 1,33500 € 1,46850
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -2,64%
sagomato
PR € 1,46850
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00010 € 28,89000 € 0,00289
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 28,89000 € 0,52002
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,00900 € 26,82000 €0,24138
ora 0%
RU €0,76429
Sommano euro (A) € 2,23320
Scostamento % su anno 2022/1 -1,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,35731
all'impresa per euro 0,00536 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25905
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,84956
Scostamento % su anno 2022/1 -1,75%
Incidenza manodopera al 26,82% €0,76429
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19% €0,00536
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B03.004.101 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria
metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.
17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS23_004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
TOS23_101 - travi di altezza fino a 240 mm
TOS23_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00100 €4,12500 €0,00413
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
AT € 0,00413
TOS23_PR.P13.001.001 - TravialeH (IPE - HE) e ad ali inclinate ad 1,05000 €1,35334 €1,42101
I (IPN) ad uso strutturale in conformita alla kg -3,79%
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualita di acciaio 5235 e S275
TOS23_PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro - con resine 0,01000 €11,94578 €0,11946
sintetiche e pigmenti a base di ossido di | +1,02%
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ferro (p.s. 1,60)
PR € 1,54047
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00100 € 28,89000 € 0,02889
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02250 € 28,89000 € 0,65003
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,02250 € 26,82000 € 0,60345
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02250 € 24,15000 €0,54338
ora 0%
RU € 1,82575
Sommano euro (A) € 3,37035
Scostamento % su anno 2022/1 -1,6%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,53926
all'impresa per euro 0,00539 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39096
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 4,30057
Scostamento % su anno 2022/1 -1,6%
Incidenza manodopera al 42,45% €1,82575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,00539
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B03.004.102 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria
metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.
17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS23_004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
TO0S23_102 - travi di altezza oltre i 240 mm
TOS23_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00100 € 4,12500 € 0,00413
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
AT €0,00413
TOS23_PR.P13.001.002 - TravialeH (IPE - HE) e ad ali inclinate ad 1,05000 € 1,39471 € 1,46445
I (IPN) ad uso strutturale in conformita alla kg -6,36%
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - profili di altezza da oltre 240
a 600 mm in qualita di acciaio S235 e S275
TOS23_PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro - con resine 0,01000 €11,94578 €0,11946
sintetiche e pigmenti a base di ossido di | +1,02%
ferro (p.s. 1,60)
PR € 1,58391
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00100 € 28,89000 € 0,02889
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02700 € 28,89000 € 0,78003
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,02700 € 26,82000 €0,72414
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02700 € 24,15000 € 0,65205
ora 0%
RU € 2,18511
Sommano euro (A) € 3,77315
Scostamento % su anno 2022/1 -2,54%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,60370
all'impresa per euro 0,00604 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,43769
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 4,81454
Scostamento % su anno 2022/1 -2,54%
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Incidenza manodopera al 45,39% €2,18511
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,00604
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.003.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.005.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €106,17517 €106,17517
resistenza caratteristica C12/15, aggregato m?3 +1,89%
Dmax 32 mm - consistenza S3
PR € 106,17517
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,89000 €5,20020
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,82000 € 4,82760
ora 0%
RU € 10,02780
Sommano euro (A) € 116,39499
Scostamento % su anno 2022/1 +1,71%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 18,62320
all'impresa per euro 0,18623 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €13,50182
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 148,52001
Scostamento % su anno 2022/1 +1,71%
Incidenza manodopera al 6,75% €10,02780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,18623
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.003.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT
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€ 0,19202
TOS23_PR.P10.005.004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €106,99171 € 106,99171
resistenza caratteristica C12/15, aggregato m?3 +0,96%
Dmax 32 mm - consistenza S4
PR € 106,99171
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,89000 €5,20020
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,82000 € 4,82760
ora 0%
RU € 10,02780
Sommano euro (A) €117,21153
Scostamento % su anno 2022/1 +0,86%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €18,75384
all'impresa per euro 0,18754 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,59654
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 149,56191
Scostamento % su anno 2022/1 +0,86%
Incidenza manodopera al 6,7% €10,02780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,18754
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.003.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti i