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TOS23_PR.P09 - MALTE E CEMENTI 4.880
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A03.001.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione
delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i
ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro
necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento,
esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
TO0S23_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

TOS23_001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in
ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi
condizione di altezza

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,02000 € 24,22799 € 0,48456
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,02000 € 38,78945 €0,77579
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 CV
TOS23_AT.N01.002.006 - Accessori per demolizioni - Martellone 0,02000 €11,00000 €0,22000
oleodinamico completo di supporto e perni ora -16,78%

di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese

TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,11000 €62,22305 € 6,84454
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 8,32489

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 28,49000 €0,51282
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 28,49000 € 0,56980
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,01800 € 23,81000 €0,42858
ora 0%
RU € 1,98640
Sommano euro (A) € 10,31129
Scostamento % su anno 2022/1 +0,11%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,64981
all'impresa per euro 0,07424 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,19611
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 13,15721
Scostamento % su anno 2022/1 +0,11%
Incidenza manodopera al 38,92% €5,12030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,07424
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A03.001.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione
delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i
ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro
necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi
I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento,
esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
TOS23_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

TOS23_002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in
qualsiasi condizione di altezza

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,03000 € 24,22799 €0,72684
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,03000 € 38,78945 €1,16368
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
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300 Cv
TOS23_AT.N01.002.006 - Accessori per demolizioni - Martellone 0,03000 € 11,00000 € 0,33000
oleodinamico completo di supporto e perni ora -16,78%
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese
TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,03000 €17,10329 €0,51310
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,11000 € 62,22305 € 6,84454
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
AT € 9,57816
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03600 € 28,49000 €1,02564
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 28,49000 €0,85470
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,03600 € 26,40000 € 0,95040
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,03600 € 23,81000 €0,85716
ora 0%
RU € 3,68790
Sommano euro (A) € 13,26606
Scostamento % su anno 2022/1 +0,04%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,12257
all'impresa per euro 0,09552 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53886
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 16,92749
Scostamento % su anno 2022/1 +0,04%
Incidenza manodopera al 40,3% € 6,82180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,09552
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A03.001.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione
delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i
ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro
necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi
I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento,
esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
TOS23_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
TOS23_003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in
ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore
TOS23_AT.N01.001.032 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 €14,77813 € 0,88669
- Minipale a ruote gommate potenza ora +1,63%
motore oltre 40 CV - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 €16,16365 €0,96982
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS23_AT.N01.009.016 - Motocompressori a motore diesel - 0,12000 €7,51250 €0,90150
Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 ora -18,81%
litri/minuto - 1 mese
TOS23_AT.N01.065.033 - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,12000 € 3,67500 € 0,44100
Martello demolitore pneumatico silenziato ora -7,33%
completo di punte, tubi e raccordi massa 8
-15Kg - 1 mese
TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,12000 €17,10329 €2,05239
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,12000 €17,10329 €2,05239
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,16000 € 62,22305 € 9,95569
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
AT € 17,25948
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TOS23_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00300 € 379,93750 €1,13981
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +6,55%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza dam 3 finoam 6

TOS23_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00400 € 375,00000 € 1,50000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +1,35%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

PR € 2,63981

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,90000 € 28,49000 € 25,64100
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 28,49000 € 1,70940
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,90000 € 26,40000 € 23,76000
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,90000 € 23,81000 € 21,42900
ora 0%
RU € 72,53940
Sommano euro (A) € 92,43869
Scostamento % su anno 2022/1 +0,04%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 14,79019
all'impresa per euro 0,66556 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €10,72289
TOTALE (A + B + C) euro / m3 €117,95177
Scostamento % su anno 2022/1 +0,04%
Incidenza manodopera al 65,36% € 77,09780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% € 0,66556
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.001.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_001 - Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni

sciolti
TOS23_001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 24,22799 € 0,96912

- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 38,78945 € 1,55158
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 CV

AT € 2,52070

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 28,49000 €1,13960
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%

RU €1,61480

Sommano euro (A) € 4,13550

Scostamento % su anno 2022/1 +0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,66168

all'impresa per euro 0,01323 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,47972
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TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 5,27690
Scostamento % su anno 2022/1 +0,36%
Incidenza manodopera al 30,6% €1,61480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €0,01323
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.001.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_001 - Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
sciolti

TOS23_002 - compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 24,22799 €0,96912
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 38,78945 €1,55158
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 Cv
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,22305 € 12,44461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 14,96531

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 28,49000 € 1,13960
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU €1,61480
Sommano euro (A) € 16,58011
Scostamento % su anno 2022/1 +0,62%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,65282
all'impresa per euro 0,06632 = 2,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,92329
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 21,15622
Scostamento % su anno 2022/1 +0,62%
Incidenza manodopera al 34,57% € 7,31280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31% € 0,06632
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.002.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
T0S23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 24,22799 €1,21140
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
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TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 38,78945 €1,93947
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
AT € 3,15087
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 28,49000 € 1,42450
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 1,89970
Sommano euro (A) € 5,05057
Scostamento % su anno 2022/1 +0,37%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,80809
all'impresa per euro 0,03232 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58587
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 6,44453
Scostamento % su anno 2022/1 +0,37%
Incidenza manodopera al 29,48% €1,89970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,03232
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.002.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 24,22799 € 1,45368
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 38,78945 €2,32737
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 CV
AT € 3,78105
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 28,49000 € 1,70940
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 2,18460
Sommano euro (A) € 5,96565
Scostamento % su anno 2022/1 +0,37%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,95450
all'impresa per euro 0,03818 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,69202
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 7,61217
Scostamento % su anno 2022/1 +0,37%
Incidenza manodopera al 28,7% € 2,18460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,03818
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.003.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
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costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TO0S23_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
l'ausilio di mine
TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50
TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 24,22799 €1,93824
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 38,78945 € 3,10316
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 CV
AT € 5,04140
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 28,49000 €2,27920
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 2,75440
Sommano euro (A) € 7,79580
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,24733
all'impresa per euro 0,04989 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,90431
TOTALE (A + B + C) euro / m3 €9,94744
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Incidenza manodopera al 27,69% € 2,75440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,04989
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.003.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi

e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la

regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale

acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di

ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi

ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito

a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il

carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro

recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro

conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza

l'ausilio di mine

TOS23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 24,22799 € 2,18052
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 38,78945 € 3,49105
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 Ccv
AT €5,67157
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 28,49000 € 2,56410
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 € 0,47520
ora 0%
RU € 3,03930
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Sommano euro (A) € 8,71087
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,39374
all'impresa per euro 0,05575 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,01046
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 11,11507
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Incidenza manodopera al 27,34% € 3,03930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,05575
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.004.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS23_004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine.
TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50
TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 24,22799 € 3,39192
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 38,78945 € 5,43052
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 Cv
AT € 8,82244
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,14000 € 28,49000 € 3,98860
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 4,46380
Sommano euro (A) € 13,28624
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,12580
all'impresa per euro 0,08503 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,54120
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 16,95324
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Incidenza manodopera al 26,33% € 4,46380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,08503
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.004.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
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TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 24,22799 € 3,63420
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 38,78945 €5,81842
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Cv
AT € 9,45262
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 4,74870
Sommano euro (A) € 14,20132
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,27221
all'impresa per euro 0,09089 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,64735
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 18,12088
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Incidenza manodopera al 26,21% € 4,74870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,09089
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.005.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 24,22799 €1,21140
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 38,78945 €1,93947
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €62,22305 € 12,44461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 15,59548

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 28,49000 € 1,42450
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%

RU € 1,89970

Sommano euro (A) € 17,49518

Scostamento % su anno 2022/1 +0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,79923

all'impresa per euro 0,12597 = 4,5% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02944

TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 22,32385

Scostamento % su anno 2022/1 +0,61%
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Incidenza manodopera al 34,03% € 7,59770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,12597
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.005.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 24,22799 €1,45368
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 38,78945 €2,32737
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CvV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €62,22305 €12,44461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 16,22566

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 28,49000 € 1,70940
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 2,18460
Sommano euro (A) € 18,41026
Scostamento % su anno 2022/1 +0,6%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,94564
all'impresa per euro 0,13255 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13559
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 23,49149
Scostamento % su anno 2022/1 +0,6%
Incidenza manodopera al 33,56% € 7,88260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% € 0,13255
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.006.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico
dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 24,22799 €1,93824
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 38,78945 € 3,10316
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- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Cv
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €62,22305 €12,44461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 17,48601

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 28,49000 €2,27920
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 2,75440
Sommano euro (A) € 20,24041
Scostamento % su anno 2022/1 +0,58%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,23847
all'impresa per euro 0,14573 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,34789
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 25,82677
Scostamento % su anno 2022/1 +0,58%
Incidenza manodopera al 32,73% € 8,45240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,14573
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.006.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico
dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 24,22799 €2,18052
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 38,78945 € 3,49105
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 CvV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,22305 €12,44461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT €18,11618

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 28,49000 € 2,56410
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 € 0,47520
ora 0%

RU € 3,03930

Sommano euro (A) € 21,15548

Scostamento % su anno 2022/1 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,38488

all'impresa per euro 0,15232 = 4,5% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45404

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 26,99440

Scostamento % su anno 2022/1 +0,58%
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Incidenza manodopera al 32,37% € 8,73730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,15232
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.007.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in rocce compatte senza I'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico
dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 24,22799 € 3,39192
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 38,78945 € 5,43052
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €62,22305 € 12,44461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 21,26705

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,14000 € 28,49000 € 3,98860
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 4,46380
Sommano euro (A) € 25,73085
Scostamento % su anno 2022/1 +0,55%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €4,11694
all'impresa per euro 0,18526 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,98478
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 32,83257
Scostamento % su anno 2022/1 +0,55%
Incidenza manodopera al 30,95% €10,16180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,18526
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.007.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico
dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 24,22799 € 3,63420
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
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TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 38,78945 €5,81842
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,22305 €12,44461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 21,89723

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 4,74870
Sommano euro (A) € 26,64593
Scostamento % su anno 2022/1 +0,54%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,26335
all'impresa per euro 0,19185 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,09093
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 34,00021
Scostamento % su anno 2022/1 +0,54%
Incidenza manodopera al 30,73% €10,44670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,19185
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.008.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 24,22799 € 1,45368
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 38,78945 €2,32737
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CV

AT € 3,78105

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 28,49000 €1,70940
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%

RU € 2,18460

Sommano euro (A) € 5,96565

Scostamento % su anno 2022/1 +0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,95450

all'impresa per euro 0,03818 = 4% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69202

TOTALE (A + B + C) euro / m3 €7,61217

Scostamento % su anno 2022/1 +0,37%

Incidenza manodopera al 28,7% € 2,18460

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,03818
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.008.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 24,22799 € 1,69596
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 38,78945 €2,71526
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CvV
AT € 4,41122
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07000 € 28,49000 € 1,99430
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 2,46950
Sommano euro (A) € 6,88072
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,10092
all'impresa per euro 0,04404 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,79816
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 8,77980
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Incidenza manodopera al 28,13% € 2,46950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,04404
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.009.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in rocce tenere senza |'ausilio di mine.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 24,22799 € 2,18052
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 38,78945 € 3,49105
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 CV
AT €5,67157
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 28,49000 € 2,56410
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
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ora 0%
RU € 3,03930
Sommano euro (A) € 8,71087
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,39374
all'impresa per euro 0,05575 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,01046
TOTALE (A + B + C) euro / m? €11,11507
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Incidenza manodopera al 27,34% € 3,03930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,05575
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.009.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS23_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in rocce tenere senza |'ausilio di mine.
T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 24,22799 € 2,42280
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 38,78945 € 3,87895
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
AT € 6,30175
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 28,49000 € 2,84900
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 3,32420
Sommano euro (A) € 9,62595
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,54015
all'impresa per euro 0,06161 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,11661
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 12,28271
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Incidenza manodopera al 27,06% € 3,32420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,06161
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.010.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
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conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 24,22799 € 3,63420
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 38,78945 €5,81842
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Ccv
AT € 9,45262
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 € 0,47520
ora 0%
RU € 4,74870
Sommano euro (A) € 14,20132
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,27221
all'impresa per euro 0,09089 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,64735
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 18,12088
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Incidenza manodopera al 26,21% € 4,74870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,09089
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.010.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 24,22799 € 3,87648
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 38,78945 € 6,20631
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Cv

AT € 10,08279

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,16000 € 28,49000 € 4,55840
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%

RU € 5,03360

Sommano euro (A) € 15,11639

Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,41862

all'impresa per euro 0,09674 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,75350

TOTALE (A + B + C) euro / m3
Scostamento % su anno 2022/1
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€ 19,28851
+0,39%

Incidenza manodopera al 26,1% € 5,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,09674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS23_01.A04.011.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 24,22799 €1,45368
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 38,78945 €2,32737
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV

TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,22305 €12,44461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 16,22566

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 28,49000 € 1,70940
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%

RU € 2,18460

Sommano euro (A) € 18,41026
Scostamento % su anno 2022/1 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,94564
all'impresa per euro 0,13255 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13559

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 23,49149
Scostamento % su anno 2022/1 +0,6%

Incidenza manodopera al 33,56% € 7,88260

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,13255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS23_01.A04.011.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 24,22799 € 1,69596
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- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 38,78945 €2,71526
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,22305 € 12,44461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 16,85583

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07000 € 28,49000 € 1,99430
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 2,46950
Sommano euro (A) € 19,32533
Scostamento % su anno 2022/1 +0,59%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,09205
all'impresa per euro 0,13914 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,24174
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 24,65912
Scostamento % su anno 2022/1 +0,59%
Incidenza manodopera al 33,12% € 8,16750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,13914
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.012.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m.
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 24,22799 € 2,18052
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 38,78945 € 3,49105
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Ccv
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,22305 € 12,44461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 18,11618

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 28,49000 € 2,56410
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%

RU € 3,03930

Sommano euro (A) € 21,15548

Scostamento % su anno 2022/1 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,38488

all'impresa per euro 0,15232 = 4,5% * B)
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45404
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 26,99440
Scostamento % su anno 2022/1 +0,58%
Incidenza manodopera al 32,37% € 8,73730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,15232
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.012.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m.
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 24,22799 €2,42280
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 38,78945 € 3,87895
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 CV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,02000 €62,22305 € 1,24446
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 7,54621

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 28,49000 € 2,84900
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 3,32420
Sommano euro (A) € 10,87041
Scostamento % su anno 2022/1 +0,42%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,73927
all'impresa per euro 0,07827 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,26097
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 13,87065
Scostamento % su anno 2022/1 +0,42%
Incidenza manodopera al 28,07% € 3,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,07827
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.013.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m.
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza I'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50
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all'impresa per euro 0,19844 = 4,5% * B)
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TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 24,22799 € 3,63420
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 38,78945 €5,81842
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,22305 € 12,44461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
AT € 21,89723
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 € 0,47520
ora 0%
RU € 4,74870
Sommano euro (A) € 26,64593
Scostamento % su anno 2022/1 +0,54%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,26335
all'impresa per euro 0,19185 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,09093
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 34,00021
Scostamento % su anno 2022/1 +0,54%
Incidenza manodopera al 30,73% € 10,44670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,19185
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.013.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS23_013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m.
1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 24,22799 € 3,87648
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 38,78945 €6,20631
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €62,22305 €12,44461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
AT € 22,52740
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,16000 € 28,49000 € 4,55840
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 5,03360
Sommano euro (A) € 27,56100
Scostamento % su anno 2022/1 +0,54%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,40976
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19708
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 35,16784
Scostamento % su anno 2022/1 +0,54%
Incidenza manodopera al 30,52% €10,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% € 0,19844
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.014.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 30,04000 € 4,05540
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,35000 € 26,40000 € 35,64000
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,35000 € 23,81000 € 32,14350
ora 0%
RU € 71,83890
Sommano euro (A) € 71,83890
Scostamento % su anno 2022/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,49422
all'impresa per euro 0,51724 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,33331
TOTALE (A + B + C) euro/ m? €91,66643
Scostamento % su anno 2022/1 0%
Incidenza manodopera al 78,37% € 71,83890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,51724
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.014.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.

T0S23_002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00

TOS23_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 30,04000 € 4,05540
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 2,07000 € 26,40000 € 54,64800
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 2,07000 € 23,81000 € 49,28670
ora 0%

RU € 107,99010

Sommano euro (A) € 107,99010

Scostamento % su anno 2022/1 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €17,27842

all'impresa per euro 0,77753 = 4,5% * B)
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €12,52685
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 137,79537
Scostamento % su anno 2022/1 0%
Incidenza manodopera al 78,37% € 107,99010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,77753
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.016.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a
mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,30000 € 45,77197 € 13,73159
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +4,61%
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

AT € 13,73159

TOS23_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 30,04000 € 4,05540
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,35000 € 26,40000 € 35,64000
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,35000 € 23,81000 € 32,14350
ora 0%
RU € 71,83890
Sommano euro (A) € 85,57049
Scostamento % su anno 2022/1 +0,71%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €13,69128
all'impresa per euro 0,61611 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €9,92618
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 109,18795
Scostamento % su anno 2022/1 +0,71%
Incidenza manodopera al 73,62% € 80,38590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,61611
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.016.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a
mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

T0S23_002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,30000 € 45,77197 €13,73159
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +4,61%
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

AT € 13,73159
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TOS23_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 30,04000 € 4,05540
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 2,07000 € 26,40000 € 54,64800
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 2,07000 € 23,81000 € 49,28670
ora 0%
RU € 107,99010
Sommano euro (A) € 121,72169
Scostamento % su anno 2022/1 +0,5%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €19,47547
all'impresa per euro 0,87640 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,11972
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 155,31688
Scostamento % su anno 2022/1 +0,5%
Incidenza manodopera al 75,03% €116,53710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% € 0,87640
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.018.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
TOS23_018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.
TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50
TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 24,22799 €1,93824
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 38,78945 € 3,10316
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
AT € 5,04140
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 28,49000 €2,27920
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 2,75440
Sommano euro (A) € 7,79580
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,24733
all'impresa per euro 0,04989 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,90431
TOTALE (A + B + C) euro / m? €9,94744
Scostamento % su anno 2022/1 +0,38%
Incidenza manodopera al 27,69% € 2,75440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,04989
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.018.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
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acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 24,22799 € 2,18052
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 38,78945 € 3,49105
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CvV
AT € 5,67157
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 28,49000 € 2,56410
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 3,03930
Sommano euro (A) € 8,71087
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,39374
all'impresa per euro 0,05575 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,01046
TOTALE (A + B + C) euro / m3 €11,11507
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Incidenza manodopera al 27,34% € 3,03930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,05575
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.019.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 24,22799 € 2,66508
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 38,78945 € 4,26684
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CV

AT € 6,93192

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 28,49000 € 3,13390
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%

RU € 3,60910

Sommano euro (A) € 10,54102

Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,68656
all'impresa per euro 0,06746 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,22276
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 13,45034
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Incidenza manodopera al 26,83% € 3,60910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,06746
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.019.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza |'ausilio di mine.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 24,22799 €2,90736
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 38,78945 €4,65473
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CvV
AT € 7,56209
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,12000 € 28,49000 € 3,41880
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 3,89400
Sommano euro (A) € 11,45609
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,83297
all'impresa per euro 0,07332 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,32891
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 14,61797
Scostamento % su anno 2022/1 +0,39%
Incidenza manodopera al 26,64% € 3,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,07332
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.020.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 24,22799 € 4,11876
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
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operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 38,78945 €6,59421
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
AT € 10,71297
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,17000 € 28,49000 € 4,84330
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 5,31850
Sommano euro (A) € 16,03147
Scostamento % su anno 2022/1 +0,4%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,56504
all'impresa per euro 0,10260 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85965
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 20,45616
Scostamento % su anno 2022/1 +0,4%
Incidenza manodopera al 26% € 5,31850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,10260
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.020.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 24,22799 € 4,36104
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 38,78945 € 6,98210
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 CV

AT € 11,34314

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%

RU € 5,60340

Sommano euro (A) € 16,94654

Scostamento % su anno 2022/1 +0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,71145

all'impresa per euro 0,10846 = 4% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,96580

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 21,62379

Scostamento % su anno 2022/1 +0,4%

Incidenza manodopera al 25,91% € 5,60340

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,10846

Codice Descrizione estesa / analisi | Quantita | Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS23_01.A04.021.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 24,22799 €1,93824
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 38,78945 € 3,10316
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV

TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €62,22305 €12,44461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 17,48601

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 28,49000 €2,27920
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%

RU € 2,75440

Sommano euro (A) € 20,24041
Scostamento % su anno 2022/1 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,23847
all'impresa per euro 0,14573 = 4,5% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,34789

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 25,82677
Scostamento % su anno 2022/1 +0,58%

Incidenza manodopera al 32,73% € 8,45240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,14573

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS23_01.A04.021.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 24,22799 €2,18052
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 38,78945 € 3,49105
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV

TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,22305 €12,44461
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totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT €18,11618

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 28,49000 €2,56410
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 3,03930
Sommano euro (A) € 21,15548
Scostamento % su anno 2022/1 +0,58%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,38488
all'impresa per euro 0,15232 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45404
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 26,99440
Scostamento % su anno 2022/1 +0,58%
Incidenza manodopera al 32,37% € 8,73730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,15232
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.022.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

TOS23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 24,22799 € 2,66508
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 38,78945 €4,26684
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Cv
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,22305 € 12,44461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 19,37653

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 28,49000 € 3,13390
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%

RU € 3,60910

Sommano euro (A) € 22,98563

Scostamento % su anno 2022/1 +0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,67770

all'impresa per euro 0,16550 = 4,5% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,66633

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 29,32966

Scostamento % su anno 2022/1 +0,56%

Incidenza manodopera al 31,73% € 9,30710

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% € 0,16550
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.022.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 24,22799 € 2,90736
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 38,78945 € 4,65473
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CV
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,22305 € 12,44461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 20,00670

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,12000 € 28,49000 € 3,41880
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 3,89400
Sommano euro (A) € 23,90070
Scostamento % su anno 2022/1 +0,56%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,82411
all'impresa per euro 0,17208 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,77248
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 30,49729
Scostamento % su anno 2022/1 +0,56%
Incidenza manodopera al 31,45% € 9,59200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,17208
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.023.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TO0S23_001 - fino alla profondita di m 1,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 24,22799 €4,11876
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 38,78945 € 6,59421
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
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TOS23_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,22305 € 12,44461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 23,15758

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,17000 € 28,49000 € 4,84330
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%
RU € 5,31850
Sommano euro (A) € 28,47608
Scostamento % su anno 2022/1 +0,53%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,55617
all'impresa per euro 0,20503 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30323
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 36,33548
Scostamento % su anno 2022/1 +0,53%
Incidenza manodopera al 30,32% €11,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% € 0,20503
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.023.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

T0S23_002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 24,22799 € 4,36104
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 38,78945 € 6,98210
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS23_AT.N01.001.902

300 Cv
TOS23_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 62,22305 €12,44461
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,71%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT € 23,78775

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 26,40000 €0,47520
ora 0%

RU € 5,60340

Sommano euro (A) € 29,39115

Scostamento % su anno 2022/1 +0,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €4,70258

all'impresa per euro 0,21162 = 4,5% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,40937

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 37,50310

Scostamento % su anno 2022/1 +0,53%

Incidenza manodopera al 30,13% €11,30140

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,56% €0,21162
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.028.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

TOS23_001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione
obbligata con battente acqua maggiore cm. 20

TOS23_AT.N01.010.004 - Motopompe e elettropompe - Motopompa 0,50000 € 5,20983 € 2,60492
per  prosciugamento  portata 2500 ora -19,63%
litri/minuto, compresi accessori e tubazioni
- mensile
AT € 2,60492
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00900 € 28,49000 €0,25641
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,00900 € 23,81000 €0,21429
ora 0%
RU € 0,47070
Sommano euro (A) € 3,07562
Scostamento % su anno 2022/1 -17,14%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,49210
all'impresa per euro 0,01968 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,35677
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 3,92449
Scostamento % su anno 2022/1 -17,14%
Incidenza manodopera al 11,99% €0,47070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% €0,01968
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.028.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TO0S23_028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

TOS23_003 - per trovanti superiori a mc.0,50

TOS23_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,35000 € 24,22799 € 8,47980
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -0,42%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,35000 € 38,78945 €13,57631
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Cv
AT € 22,05611
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,35000 € 28,49000 €9,97150
ora 0%
RU € 9,97150
Sommano euro (A) € 32,02761
Scostamento % su anno 2022/1 +0,41%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €5,12442
all'impresa per euro 0,20498 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,71520
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 40,86723
Scostamento % su anno 2022/1 +0,41%
Incidenza manodopera al 24,4% €9,97150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,5% € 0,20498
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.029.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo
(sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da
pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di
superficie di scavo protetta.

T0S23_002 - da mt 1,50 a mt 3,00

TOS23_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 0,40000 €2,02248 € 0,80899
croce h max m 4,00 cad 0%

AT € 0,80899

TOS23_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,25000 € 1,60000 € 0,40000
20/100 kg -21,02%

TOS23_PR.P08.020.005 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 500,00000 € 3,00000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +9,89%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3~ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

TOS23_PR.P08.020.010 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00290 € 526,66667 €1,52733
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +13,26%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza finoa m 6

PR € 4,92733

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,18000 € 23,81000 € 4,28580
ora 0%
RU €9,03780
Sommano euro (A) € 14,77412
Scostamento % su anno 2022/1 +2,37%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,36386
all'impresa per euro 0,05910 = 2,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,71380
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 18,85178
Scostamento % su anno 2022/1 +2,37%
Incidenza manodopera al 47,94% €9,03780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,31% €0,05910
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A04.029.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi
e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, |'estirpazione di
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ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

TOS23_029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo
(sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da
pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di
superficie di scavo protetta.

TOS23_003 - da mt 3,00 a mt 5,00

Provincia di Arezzo - 2023

TOS23_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 0,40000 €2,02248 € 0,80899
croce h max m 4,00 cad 0%
AT € 0,80899
TOS23_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,25000 € 1,60000 € 0,40000
20/100 kg -21,02%
TOS23_PR.P08.020.005 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 500,00000 € 3,00000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +9,89%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3~ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
TOS23_PR.P08.020.010 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00360 € 526,66667 € 1,89600
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +13,26%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza finoa m 6
PR € 5,29600
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,22500 € 26,40000 € 5,94000
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,22500 € 23,81000 €5,35725
ora 0%
RU € 11,29725
Sommano euro (A) € 17,40224
Scostamento % su anno 2022/1 +2,27%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,78436
all'impresa per euro 0,08353 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01866
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 22,20526
Scostamento % su anno 2022/1 +2,27%
Incidenza manodopera al 50,88% €11,29725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38% €0,08353
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A05.001.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS23_001 - Riempimento di scavi o buche
TOS23_001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da
scavi.
TOS23_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 € 16,81980 €0,16820
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,41%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €16,16365 €0,16164
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS23_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,00600 €21,26250 €0,12758
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -10,64%
1 mese
TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,00600 €17,10329 €0,10262
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS23_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,04000 € 45,77197 € 1,83088
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +4,61%
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ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
AT € 2,39092
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00600 € 28,49000 €0,17094
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 28,49000 € 0,28490
ora 0%
RU € 0,45584
Sommano euro (A) € 2,84676
Scostamento % su anno 2022/1 +3%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,45548
all'impresa per euro 0,00911 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33022
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 3,63246
Scostamento % su anno 2022/1 +3%
Incidenza manodopera al 43,92% € 1,59544
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €0,00911
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A05.001.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

TOS23_001 - Riempimento di scavi o buche

TOS23_002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava
compreso nel prezzo

TOS23_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 € 16,81980 €0,16820
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,41%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €16,16365 €0,16164
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

TOS23_AT.N01.001.901

TOS23_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,00600 € 21,26250 €0,12758
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -10,64%
1 mese

TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,00600 €17,10329 €0,10262
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%

10.000 kg - fino 125 CV.

AT € 0,56004

TOS23_PR.P01.002.009 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 1,70000 € 20,43046 € 34,73178
di cava Tn +11,4%

PR € 34,73178

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00600 € 28,49000 €0,17094
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 28,49000 € 0,28490
ora 0%

RU € 0,45584

Sommano euro (A) € 35,74766

Scostamento % su anno 2022/1 +11,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €5,71963

all'impresa per euro 0,11439 = 2% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,14673

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 45,61402

Scostamento % su anno 2022/1 +11,05%

Incidenza manodopera al 1% € 0,45584

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €0,11439
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A05.001.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS23_001 - Riempimento di scavi o buche
TOS23_003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi
TOS23_AT.N01.003.062 - Macchine per costipazione - Costipatore a 0,60000 € 4,80750 € 2,88450
piastra vibrante a motore a scoppio massa ora -13,41%
di 86 kg - 1 mese
TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,60000 €17,10329 €10,26197
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%
10.000 kg - fino 125 CV.
AT € 13,14647
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,08000 € 26,40000 € 28,51200
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,08000 € 23,81000 € 25,71480
ora 0%
RU € 54,22680
Sommano euro (A) € 67,37327
Scostamento % su anno 2022/1 -0,31%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,77972
all'impresa per euro 0,21559 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,81530
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 85,96829
Scostamento % su anno 2022/1 -0,31%
Incidenza manodopera al 63,08% € 54,22680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €0,21559
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A05.001.004 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS23_001 - Riempimento di scavi o buche
TOS23_004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel
prezzo
TOS23_AT.N01.003.062 - Macchine per costipazione - Costipatore a 0,45000 € 4,80750 €2,16338
piastra vibrante a motore a scoppio massa ora -13,41%
di 86 kg - 1 mese
TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,45000 €17,10329 € 7,69648
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%
10.000 kg - fino 125 CV.
AT € 9,85986
TOS23_PR.P01.002.009 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 1,70000 €20,43046 € 34,73178
di cava Tn +11,4%
PR € 34,73178
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,81000 € 26,40000 € 21,38400
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,81000 € 23,81000 €19,28610
ora 0%
RU € 40,67010
Sommano euro (A) € 85,26174
Scostamento % su anno 2022/1 +4,15%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €13,64188
all'impresa per euro 0,27284 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €9,89036
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TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 108,79398
Scostamento % su anno 2022/1 +4,15%
Incidenza manodopera al 37,38% € 40,67010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €0,27284
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A05.002.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS23_002 - Formazione di rilevati
TOS23_001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da
scavi
TOS23_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 16,81980 €0,67279
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,41%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €16,16365 € 0,64655
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS23_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,02400 €21,26250 €0,51030
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -10,64%
1 mese
TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,02400 €17,10329 €0,41048
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS23_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,06000 € 45,77197 €2,74632
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +4,61%
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
AT € 4,98644
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 28,49000 €1,13960
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02400 € 28,49000 € 0,68376
ora 0%
RU € 1,82336
Sommano euro (A) € 6,80980
Scostamento % su anno 2022/1 +1,95%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,08957
all'impresa per euro 0,02179 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,78994
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 8,68931
Scostamento % su anno 2022/1 +1,95%
Incidenza manodopera al 40,66% € 3,53276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €0,02179
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A05.002.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non
superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
TOS23_002 - Formazione di rilevati
TOS23_002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava
compreso nel prezzo
TOS23_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 16,81980 €0,67279
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,41%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €16,16365 € 0,64655
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
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TOS23_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,02400 € 21,26250 €0,51030
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -10,64%
1 mese
TOS23_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,02400 €17,10329 €0,41048
materiali - per macchine operatrici -fino a ora +2,36%
10.000 kg - fino 125 CV.
AT € 2,24012
TOS23_PR.P01.002.009 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 1,70000 €20,43046 € 34,73178
di cava Tn +11,4%
PR € 34,73178
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02400 € 28,49000 € 0,68376
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 28,49000 €1,13960
ora 0%
RU € 1,82336
Sommano euro (A) € 38,79526
Scostamento % su anno 2022/1 +10,11%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €6,20724
all'impresa per euro 0,12414 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,50025
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 49,50275
Scostamento % su anno 2022/1 +10,11%
Incidenza manodopera al 3,68% € 1,82336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €0,12414
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A06.011.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A06 - VESPALI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri
in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura
del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS23_011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento dicm 5 e la
formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto
TOS23_001 - spessore totale cm 25
TOS23_PR.P01.002.003 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8 0,30000 € 19,98605 €5,99582
(risetta) Tn +4,61%
TOS23_PR.P01.002.011 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 0,14000 € 19,64159 € 2,74982
25/40 Tn +10,92%
TOS23_PR.P04.010.010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - 5,00000 € 2,30681 € 11,53405
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 cad +40,9%
a 100 cm
TOS23_PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere - 0,00100 € 95,09294 € 0,09509
per muratura dosata con 350 kg di m?3 -14,89%
cemento R32,5 per mc di sabbia
PR € 20,37478
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,30000 € 28,49000 € 8,54700
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,30000 € 23,81000 € 7,14300
ora 0%
RU € 15,69000
Sommano euro (A) € 36,06478
Scostamento % su anno 2022/1 +12,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €5,77036
all'impresa per euro 0,02885 = 0,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €4,18351
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 46,01865
Scostamento % su anno 2022/1 +12,01%
Incidenza manodopera al 34,17% € 15,72661
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,06% € 0,02885
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE
TOS23_01.A06.015.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A06 - VESPALI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri
in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura
del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS23_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato,
modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da
conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e
soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per
sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi
permanenti
T0OS23_001 - con cupolini altezza cm 13 piu soletta sp. cm 5
TOS23_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 2,50000 €1,57745 € 3,94363
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg 0%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
TOS23_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,08000 €117,14593 €9,37167
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m? +1,85%
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS23_PR.P15.101.001 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 € 8,95000 € 9,39750
prestampato a calotta semisferica su 4 m? +13,9%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 8-12-13,
dimensioni cm 50x50
PR € 22,71280
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 28,49000 € 3,70370
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 23,81000 € 3,09530
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 23,81000 € 3,09530
ora 0%
RU € 9,89430
Sommano euro (A) € 32,60710
Scostamento % su anno 2022/1 +4,08%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €5,21714
all'impresa per euro 0,05217 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,78242
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 41,60666
Scostamento % su anno 2022/1 +4,08%
Incidenza manodopera al 23,78% € 9,89430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,05217
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A06.015.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri
in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura
del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS23_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato,
modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da
conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e
soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per
sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi
permanenti
TOS23_002 - con cupolini altezza cm 26-27 pil soletta sp. cm 5
TOS23_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 2,50000 €1,57745 € 3,94363
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg 0%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
TOS23_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,09000 €117,14593 €10,54313
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +1,85%
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS23_PR.P15.101.007 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 € 15,99600 € 16,79580
prestampato a calotta semisferica su 4 m?2 +101,4%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 26-27,
dimensioni cm 50x50
PR € 31,28256
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TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 28,49000 € 3,70370
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 28,49000 € 3,70370
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 23,81000 € 3,09530
ora 0%
RU € 10,50270
Sommano euro (A) € 41,78526
Scostamento % su anno 2022/1 +25,95%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 6,68564
all'impresa per euro 0,06686 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,84709
TOTALE (A + B + C) euro / m? €53,31799
Scostamento % su anno 2022/1 +25,95%
Incidenza manodopera al 19,7% €10,50270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,06686
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.A06.015.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.A06 - VESPALI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri
in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura
del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
TOS23_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato,
modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da
conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e
soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per
sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi
permanenti
TOS23_003 - con cupolini altezza cm 45 pili soletta sp. cm 5
TOS23_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 2,50000 €1,57745 € 3,94363
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg 0%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
TOS23_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,10000 €117,14593 € 11,71459
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m3 +1,85%
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS23_PR.P15.101.011 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 € 15,74720 € 16,53456
prestampato a calotta semisferica su 4 m? 0%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni
cm 50x50
PR € 32,19278
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 28,49000 € 3,70370
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 23,81000 € 3,09530
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 23,81000 € 3,09530
ora 0%
RU € 9,89430
Sommano euro (A) € 42,08708
Scostamento % su anno 2022/1 +0,42%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €6,73393
all'impresa per euro 0,06734 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,88210
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 53,70311
Scostamento % su anno 2022/1 +0,42%
Incidenza manodopera al 18,42% €9,89430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,06734
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B02.002.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
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esecuzione.

TOS23_01.B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad
una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso
del cassero (per altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

T0S23_002 - Casseforme di legno.

TOS23_001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

TOS23_AT.N01.011.041 - Attrezzature per taglio e centraline - Sega 0,20000 € 2,49167 € 0,49833
elettrica per carpenteria - 1 mese ora -5,75%

TOS23_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 € 4,12500 €0,08250
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%

AT € 0,58083

TOS23_PR.P03.009.001 - Disarmante - per casseformi in legno 0,02000 € 5,19876 € 0,10398
| -8,74%

TOS23_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 1,60000 € 0,48000
20/100 kg -21,02%

TOS23_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,01000 € 379,93750 € 3,79938

secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +6,55%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6

Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 375,00000 € 2,25000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +1,35%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

TOS23_PR.P08.020.002

PR € 6,63336

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 28,49000 € 0,56980
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,26500 € 26,40000 € 6,99600
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,26500 € 26,40000 € 6,99600
ora 0%
RU € 14,56180
Sommano euro (A) € 21,77599
Scostamento % su anno 2022/1 +0,44%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,48416
all'impresa per euro 0,05226 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,52602
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 27,78617
Scostamento % su anno 2022/1 +0,44%
Incidenza manodopera al 52,41% € 14,56180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19% €0,05226
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B02.002.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad
una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso
del cassero (per altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

TOS23_002 - Casseforme di legno.

TOS23_002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

TOS23_AT.N01.011.041 - Attrezzature per taglio e centraline - Sega 0,20000 € 2,49167 € 0,49833
elettrica per carpenteria - 1 mese ora -5,75%

TOS23_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 € 4,12500 € 0,08250
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%

AT € 0,58083

TOS23_PR.P03.009.001 - Disarmante - per casseformi in legno 0,02000 €5,19876 €0,10398
| -8,74%

TOS23_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 1,60000 € 0,48000
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20/100 kg -21,02%
TOS23_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,01000 € 379,93750 € 3,79938
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +6,55%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6
TOS23_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,01000 € 375,00000 € 3,75000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +1,35%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
PR € 8,13336
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 28,49000 € 0,56980
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,33000 € 26,40000 € 8,71200
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,33000 € 26,40000 €8,71200
ora 0%
RU € 17,99380
Sommano euro (A) € 26,70799
Scostamento % su anno 2022/1 +0,43%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €4,27328
all'impresa per euro 0,12820 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,09813
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 34,07940
Scostamento % su anno 2022/1 +0,43%
Incidenza manodopera al 52,8% € 17,99380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,38% €0,12820
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B03.001.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria
metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.
17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore
TOS23_002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, @ 6 mm, maglia
20x20
TOS23_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00010 €4,12500 €0,00041
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
AT € 0,00041
TOS23_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 1,05000 €1,57745 €1,65632
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg 0%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
PR € 1,65632
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00010 € 28,49000 €0,00285
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00900 € 28,49000 €0,25641
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,00900 € 26,40000 €0,23760
ora 0%
RU € 0,49686
Sommano euro (A) € 2,15359
Scostamento % su anno 2022/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,34457
all'impresa per euro 0,00517 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24982
TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2022/1
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€ 2,74798
0%
Incidenza manodopera al 18,08% € 0,49686
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19% €0,00517
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B03.001.005 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria
metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.
17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS23_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore
TOS23_005 - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)
TOS23_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00010 € 4,12500 € 0,00041
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
AT € 0,00041
TOS23_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,10000 € 1,33500 € 1,46850
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -2,64%
sagomato
PR € 1,46850
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00010 € 28,49000 € 0,00285
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 28,49000 €0,51282
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,00900 € 26,40000 € 0,23760
ora 0%
RU € 0,75327
Sommano euro (A) € 2,22218
Scostamento % su anno 2022/1 -1,76%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,35555
all'impresa per euro 0,00533 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,25777
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,83550
Scostamento % su anno 2022/1 -1,76%
Incidenza manodopera al 26,57% €0,75327
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,19% €0,00533
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B03.004.101 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria
metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.
17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
TOS23_004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
TOS23_101 - travi di altezza fino a 240 mm
TOS23_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00100 €4,12500 €0,00413
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
AT € 0,00413
TOS23_PR.P13.001.001 - TravialeH (IPE - HE) e ad ali inclinate ad 1,05000 €1,35334 €1,42101
I (IPN) ad uso strutturale in conformita alla kg -3,79%
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualita di acciaio 5235 e S275
TOS23_PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro - con resine 0,01000 €11,94578 €0,11946
sintetiche e pigmenti a base di ossido di | +1,02%
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ferro (p.s. 1,60)

PR € 1,54047

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00100 € 28,49000 € 0,02849
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02250 € 28,49000 €0,64103
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,02250 € 26,40000 € 0,59400
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02250 € 23,81000 € 0,53573
ora 0%
RU € 1,79925
Sommano euro (A) € 3,34385
Scostamento % su anno 2022/1 -1,61%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,53502
all'impresa per euro 0,00535 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,38789
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 4,26676
Scostamento % su anno 2022/1 -1,61%
Incidenza manodopera al 42,17% €1,79925
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,00535
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B03.004.102 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria
metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.
17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

TOS23_004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

TO0S23_102 - travi di altezza oltre i 240 mm

TOS23_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00100 € 4,12500 € 0,00413
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%

AT € 0,00413

TOS23_PR.P13.001.002 - TravialeH (IPE - HE) e ad ali inclinate ad 1,05000 € 1,39471 € 1,46445
I (IPN) ad uso strutturale in conformita alla kg -6,36%

norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - profili di altezza da oltre 240
a 600 mm in qualita di acciaio S235 e S275

TOS23_PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro - con resine 0,01000 €11,94578 €0,11946
sintetiche e pigmenti a base di ossido di | +1,02%
ferro (p.s. 1,60)

PR € 1,58391

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00100 € 28,49000 €0,02849
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02700 € 28,49000 €0,76923
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,02700 € 26,40000 €0,71280
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02700 € 23,81000 €0,64287
ora 0%

RU € 2,15339

Sommano euro (A) € 3,74143

Scostamento % su anno 2022/1 -2,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,59863

all'impresa per euro 0,00599 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,43401

TOTALE (A + B + C) euro / kg € 4,77407

Scostamento % su anno 2022/1 -2,56%
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Incidenza manodopera al 45,11% € 2,15339
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,00599
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.003.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.005.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €106,17517 €106,17517
resistenza caratteristica C12/15, aggregato m?3 +1,89%
Dmax 32 mm - consistenza S3
PR € 106,17517
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 116,24739
Scostamento % su anno 2022/1 +1,71%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 18,59958
all'impresa per euro 0,18600 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,48470
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 148,33167
Scostamento % su anno 2022/1 +1,71%
Incidenza manodopera al 6,66% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,18600
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.003.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT
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€ 0,19202
TOS23_PR.P10.005.004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €106,99171 € 106,99171
resistenza caratteristica C12/15, aggregato m?3 +0,96%
Dmax 32 mm - consistenza S4
PR € 106,99171
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) €117,06393
Scostamento % su anno 2022/1 +0,87%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 18,73023
all'impresa per euro 0,18730 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,57942
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 149,37358
Scostamento % su anno 2022/1 +0,87%
Incidenza manodopera al 6,61% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,18730
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.003.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.005.005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €112,79156 €112,79156
resistenza caratteristica C12/15, aggregato m?3 +0,28%
Dmax 32 mm - consistenza S5
PR € 112,79156
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 122,86378
Scostamento % su anno 2022/1 +0,25%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 19,65820
all'impresa per euro 0,19658 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,25220
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 156,77418
Scostamento % su anno 2022/1 +0,25%
Incidenza manodopera al 6,3% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,19658
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS23_01.B04.003.005 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS23_005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.006.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €113,07539 €113,07539
resistenza caratteristica C16/20, aggregato m?3 +1,06%
Dmax 32 mm - consistenza S3

PR € 113,07539

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%

RU € 9,88020

Sommano euro (A) € 123,14761
Scostamento % su anno 2022/1 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 19,70362
all'impresa per euro 0,19704 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,28512

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 157,13635
Scostamento % su anno 2022/1 +0,96%

Incidenza manodopera al 6,29% € 9,88020

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,19704

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS23_01.B04.003.006 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS23_006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.006.004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €115,11181 €115,11181
resistenza caratteristica C16/20, aggregato m?3 +0,47%
Dmax 32 mm - consistenza S4

PR € 115,11181
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TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 125,18403
Scostamento % su anno 2022/1 +0,42%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 20,02944
all'impresa per euro 0,20029 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,52135
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 159,73482
Scostamento % su anno 2022/1 +0,42%
Incidenza manodopera al 6,19% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,20029
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.003.007 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS23_007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.006.005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €118,48717 €118,48717
resistenza caratteristica C16/20, aggregato m?3 +1,16%
Dmax 32 mm - consistenza S5
PR € 118,48717
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 128,55939
Scostamento % su anno 2022/1 +1,06%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 20,56950
all'impresa per euro 0,20570 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,91289
TOTALE (A + B + C) euro / m3 €164,04178
Scostamento % su anno 2022/1 +1,06%
Incidenza manodopera al 6,02% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. . al 0,13% €0,20570
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.003.009 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
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17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS23_0009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €117,14593 €117,14593
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +1,85%
Dmax 32 mm - consistenza S3
PR € 117,14593
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 127,21815
Scostamento % su anno 2022/1 +1,69%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 20,35490
all'impresa per euro 0,20355 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,75731
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 162,33036
Scostamento % su anno 2022/1 +1,69%
Incidenza manodopera al 6,09% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,20355
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.003.010 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS23_010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.007.004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 119,34964 € 119,34964
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +1,33%
Dmax 32 mm - consistenza S4
PR € 119,34964
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU
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€ 9,88020
Sommano euro (A) € 129,42186
Scostamento % su anno 2022/1 +1,22%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €20,70750
all'impresa per euro 0,20708 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,01294
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 165,14230
Scostamento % su anno 2022/1 +1,22%
Incidenza manodopera al 5,98% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,20708
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.003.011 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
TOS23_011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.007.005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 122,60006 € 122,60006
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m? +1,23%
Dmax 32 mm - consistenza S5
PR € 122,60006
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 132,67228
Scostamento % su anno 2022/1 +1,13%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 21,22756
all'impresa per euro 0,21228 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,38998
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 169,28982
Scostamento % su anno 2022/1 +1,13%
Incidenza manodopera al 5,84% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,21228
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.004.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
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autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.008.113 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €121,63767 €121,63767
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,93%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

PR € 121,63767

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 131,70989
Scostamento % su anno 2022/1 +1,77%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,07358
all'impresa per euro 0,21074 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,27835
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 168,06182
Scostamento % su anno 2022/1 +1,77%
Incidenza manodopera al 5,88% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,21074
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.004.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o0 permanentemente bagnato

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 123,72133 € 123,72133
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,27%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

PR € 123,72133

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
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ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 133,79355
Scostamento % su anno 2022/1 +1,17%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 21,40697
all'impresa per euro 0,21407 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,52005
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 170,72057
Scostamento % su anno 2022/1 +1,17%
Incidenza manodopera al 5,79% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,21407
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.004.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
0 permanentemente bagnato
TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.008.115 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €127,27211 €127,27211
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,4%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60
PR € 127,27211
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 137,34433
Scostamento % su anno 2022/1 +1,29%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 21,97509
all'impresa per euro 0,21975 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €15,93194
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 175,25136
Scostamento % su anno 2022/1 +1,29%
Incidenza manodopera al 5,64% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,21975
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.005.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
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11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.008.123 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €121,63767 €121,63767
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,93%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

PR € 121,63767

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 131,70989
Scostamento % su anno 2022/1 +1,77%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,07358
all'impresa per euro 0,21074 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,27835
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 168,06182
Scostamento % su anno 2022/1 +1,77%
Incidenza manodopera al 5,88% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,21074
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.005.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.008.124 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 123,55847 € 123,55847
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,33%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
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PR € 123,55847
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 133,63069
Scostamento % su anno 2022/1 +1,22%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 21,38091
all'impresa per euro 0,21381 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,50116
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 170,51276
Scostamento % su anno 2022/1 +1,22%
Incidenza manodopera al 5,79% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,21381
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.005.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto

TO0S23_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.008.125 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €127,27211 €127,27211
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,4%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

PR € 127,27211

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 137,34433
Scostamento % su anno 2022/1 +1,29%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 21,97509
all'impresa per euro 0,21975 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €15,93194
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 175,25136
Scostamento % su anno 2022/1 +1,29%
Incidenza manodopera al 5,64% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,21975
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS23_01.B04.006.005 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidita moderata

TOS23_005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.010.133 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 136,22573 € 136,22573
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +2,09%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

PR € 136,22573

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 146,29795
Scostamento % su anno 2022/1 +1,94%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,40767
all'impresa per euro 0,23408 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,97056
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 186,67618
Scostamento % su anno 2022/1 +1,94%
Incidenza manodopera al 5,29% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,23408
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.006.006 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidita moderata

TOS23_006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.010.134 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 138,78519 € 138,78519
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resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +1,82%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55
PR € 138,78519
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 148,85741
Scostamento % su anno 2022/1 +1,69%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,81719
all'impresa per euro 0,23817 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,26746
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 189,94206
Scostamento % su anno 2022/1 +1,69%
Incidenza manodopera al 5,2% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,23817
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.006.007 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidita moderata

TOS23_007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.010.135 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 142,65263 € 142,65263
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +2,12%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

PR € 142,65263

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%

RU € 9,88020

Sommano euro (A) € 152,72485

Scostamento % su anno 2022/1 +1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,43598

all'impresa per euro 0,24436 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,71608

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 194,87691

Scostamento % su anno 2022/1 +1,97%

Incidenza manodopera al 5,07% € 9,88020

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,24436
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.007.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.010.143 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 137,93002 € 137,93002
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +3,19%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 137,93002

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 148,00224
Scostamento % su anno 2022/1 +2,96%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,68036
all'impresa per euro 0,23680 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,16826
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 188,85086
Scostamento % su anno 2022/1 +2,96%
Incidenza manodopera al 5,23% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,23680
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.007.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
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calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.010.144 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 140,24938 € 140,24938
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +2,72%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50
PR € 140,24938
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 150,32160
Scostamento % su anno 2022/1 +2,53%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,05146
all'impresa per euro 0,24051 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,43731
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 191,81037
Scostamento % su anno 2022/1 +2,53%
Incidenza manodopera al 5,15% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,24051
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.007.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.010.145 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 143,92807 € 143,92807
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +2,86%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 143,92807

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%

RU € 9,88020

Sommano euro (A) € 154,00029

Scostamento % su anno 2022/1 +2,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,64005

all'impresa per euro 0,24640 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,86403
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TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 196,50437
Scostamento % su anno 2022/1 +2,66%
Incidenza manodopera al 5,03% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,24640
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.007.005 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

TOS23_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.011.143 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 143,45153 € 143,45153
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +2,59%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

PR €143,45153

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 153,52375
Scostamento % su anno 2022/1 +2,41%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,56380
all'impresa per euro 0,24564 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,80876
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 195,89631
Scostamento % su anno 2022/1 +2,41%
Incidenza manodopera al 5,04% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,24564
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.007.006 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
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TOS23_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

TOS23_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.011.144 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 145,24439 € 145,24439
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +2,1%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 145,24439

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 155,31661
Scostamento % su anno 2022/1 +1,96%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,85066
all'impresa per euro 0,24851 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,01673
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 198,18400
Scostamento % su anno 2022/1 +1,96%
Incidenza manodopera al 4,99% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,24851
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.007.007 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

TOS23_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.011.145 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 149,11311 € 149,11311
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +2,33%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 149,11311

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%

RU € 9,88020

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2022/1
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€ 159,18533
+2,17%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,46965
all'impresa per euro 0,25470 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,46550
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 203,12048
Scostamento % su anno 2022/1 +2,17%
Incidenza manodopera al 4,86% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,25470
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.009.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.010.523 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 142,30502 € 142,30502
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m3 +2,11%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50
PR € 142,30502
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 152,37724
Scostamento % su anno 2022/1 +1,96%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,38036
all'impresa per euro 0,24380 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,67576
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 194,43336
Scostamento % su anno 2022/1 +1,96%
Incidenza manodopera al 5,08% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,24380
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.009.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
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Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente

aggressivo
TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.010.524 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 144,14506 € 144,14506
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +1,67%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50
PR € 144,14506
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 154,21728
Scostamento % su anno 2022/1 +1,56%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €24,67476
all'impresa per euro 0,24675 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,88920
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 196,78124
Scostamento % su anno 2022/1 +1,56%
Incidenza manodopera al 5,02% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,24675
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.009.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente

aggressivo
TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40-consistenza S5
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.010.525 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 148,28068 € 148,28068
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +2,1%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50
PR € 148,28068
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
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TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 158,35290
Scostamento % su anno 2022/1 +1,96%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,33646
all'impresa per euro 0,25336 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,36894
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 202,05830
Scostamento % su anno 2022/1 +1,96%
Incidenza manodopera al 4,89% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,25336
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.009.005 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
TOS23_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.011.523 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 140,13335 € 140,13335
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +1,33%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50
PR € 140,13335
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 150,20557
Scostamento % su anno 2022/1 +1,23%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,03289
all'impresa per euro 0,24033 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,42385
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 191,66231
Scostamento % su anno 2022/1 +1,23%
Incidenza manodopera al 5,16% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,24033
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.009.006 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
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preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente

aggressivo
TOS23_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.011.524 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €139,61012 €139,61012
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +3,2%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50
PR € 139,61012
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 149,68234
Scostamento % su anno 2022/1 +2,97%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,94917
all'impresa per euro 0,23949 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,36315
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 190,99466
Scostamento % su anno 2022/1 +2,97%
Incidenza manodopera al 5,17% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,23949
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.009.007 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente

aggressivo
T0S23_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45-consistenza S5
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.011.525 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 143,57108 € 143,57108
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +3,63%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50
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PR € 143,57108
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 153,64330
Scostamento % su anno 2022/1 +3,37%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,58293
all'impresa per euro 0,24583 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,82262
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 196,04885
Scostamento % su anno 2022/1 +3,37%
Incidenza manodopera al 5,04% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,24583
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.010.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.011.533 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 147,38567 € 147,38567
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 -0,8%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45
PR € 147,38567
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 157,45789
Scostamento % su anno 2022/1 -0,76%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,19326
all'impresa per euro 0,25193 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,26512
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 200,91627
Scostamento % su anno 2022/1 -0,76%
Incidenza manodopera al 4,92% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,25193
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS23_01.B04.010.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo

T0S23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.011.534 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 145,67335 € 145,67335
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +2,58%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 145,67335

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%

RU € 9,88020

Sommano euro (A) € 155,74557
Scostamento % su anno 2022/1 +2,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,91929

all'impresa per euro 0,24919 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,06649

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 198,73135
Scostamento % su anno 2022/1 +2,4%

Incidenza manodopera al 4,97% €9,88020

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,24919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS23_01.B04.010.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202
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TOS23_PR.P10.011.535 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 147,42925 € 147,42925
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +3,58%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 147,42925

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 157,50147
Scostamento % su anno 2022/1 +3,33%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,20024
all'impresa per euro 0,25200 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,27017
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 200,97188
Scostamento % su anno 2022/1 +3,33%
Incidenza manodopera al 4,92% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,25200
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.011.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.010.413 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €137,73280 €137,73280
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +2,12%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 137,73280

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%

RU € 9,88020

Sommano euro (A) € 147,80502

Scostamento % su anno 2022/1 +1,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,64880

all'impresa per euro 0,23649 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,14538

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 188,59920

Scostamento % su anno 2022/1 +1,96%

Incidenza manodopera al 5,24% €9,88020
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| Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% | | € 0,23649
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.011.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.010.414 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 140,14940 € 140,14940
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +1,74%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 140,14940

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 150,22162
Scostamento % su anno 2022/1 +1,62%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,03546
all'impresa per euro 0,24035 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,42571
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 191,68279
Scostamento % su anno 2022/1 +1,62%
Incidenza manodopera al 5,15% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,24035
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.011.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40- consistenza S5

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
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movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.010.415 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 143,83827 € 143,83827
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +1,91%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50
PR € 143,83827
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 153,91049
Scostamento % su anno 2022/1 +1,78%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,62568
all'impresa per euro 0,24626 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,85362
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 196,38979
Scostamento % su anno 2022/1 +1,78%
Incidenza manodopera al 5,03% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,24626
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.011.005 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
TOS23_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.011.413 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 143,39728 € 143,39728
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m? +1,45%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50
PR € 143,39728
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020

Pagina 71 di 4.888

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2022/1

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24555 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)

€ 153,46950
+1,34%

€ 24,55512

€17,80246




Provincia di Arezzo - 2023

Regione Toscana
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 195,82708
Scostamento % su anno 2022/1 +1,34%
Incidenza manodopera al 5,05% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,24555
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.011.006 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

TOS23_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.011.414 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 145,44014 € 145,44014
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +1,16%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 145,44014

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 155,51236
Scostamento % su anno 2022/1 +1,08%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,88198
all'impresa per euro 0,24882 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,03943
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 198,43377
Scostamento % su anno 2022/1 +1,08%
Incidenza manodopera al 4,98% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,24882
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.011.007 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
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TOS23_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

TOS23_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.011.415 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 149,22553 € 149,22553
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +1,35%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 149,22553

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 159,29775
Scostamento % su anno 2022/1 +1,26%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,48764
all'impresa per euro 0,25488 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,47854
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 203,26393
Scostamento % su anno 2022/1 +1,26%
Incidenza manodopera al 4,86% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,25488
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.012.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.008.423 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 134,87290 € 134,87290
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +4,66%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50 areato

PR € 134,87290

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%

RU € 9,88020

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2022/1
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€ 144,94512
+4,32%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,19122
all'impresa per euro 0,23191 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €16,81363
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 184,94997
Scostamento % su anno 2022/1 +4,32%
Incidenza manodopera al 5,34% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,23191
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.012.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.008.424 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 136,29790 € 136,29790
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +3,74%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50 areato
PR € 136,29790
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 146,37012
Scostamento % su anno 2022/1 +3,47%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €23,41922
all'impresa per euro 0,23419 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €16,97893
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 186,76827
Scostamento % su anno 2022/1 +3,47%
Incidenza manodopera al 5,29% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,23419
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.012.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
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Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.008.425 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 140,73940 € 140,73940
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +3,87%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50 areato

PR € 140,73940

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 150,81162
Scostamento % su anno 2022/1 +3,59%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,12986
all'impresa per euro 0,24130 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,49415
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 192,43563
Scostamento % su anno 2022/1 +3,59%
Incidenza manodopera al 5,13% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,24130
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.014.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.011.443 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 130,37500 € 130,37500
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 0%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45 areato

PR € 130,37500

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
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TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 140,44722
Scostamento % su anno 2022/1 -0,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,47156
all'impresa per euro 0,22472 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €16,29188
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 179,21066
Scostamento % su anno 2022/1 -0,01%
Incidenza manodopera al 5,51% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,22472
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.014.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.011.444 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 134,37500 € 134,37500
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 0%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45 areato
PR € 134,37500
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 144,44722
Scostamento % su anno 2022/1 -0,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €23,11156
all'impresa per euro 0,23112 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,75588
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 184,31466
Scostamento % su anno 2022/1 -0,01%
Incidenza manodopera al 5,36% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,23112
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.014.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
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preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.011.445 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 138,12500 € 138,12500
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 0%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45 areato

PR € 138,12500

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 148,19722
Scostamento % su anno 2022/1 -0,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,71156
all'impresa per euro 0,23712 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,19088
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 189,09966
Scostamento % su anno 2022/1 -0,01%
Incidenza manodopera al 5,22% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,23712
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.016.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.010.223 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 138,39116 € 138,39116
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +3,15%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50
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PR € 138,39116
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 148,46338
Scostamento % su anno 2022/1 +2,92%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,75414
all'impresa per euro 0,23754 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,22175
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 189,43927
Scostamento % su anno 2022/1 +2,92%
Incidenza manodopera al 5,22% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,23754
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.016.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.010.224 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 139,23633 € 139,23633
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +1,6%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50
PR € 139,23633
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 149,30855
Scostamento % su anno 2022/1 +1,49%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,88937
all'impresa per euro 0,23889 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,31979
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 190,51771
Scostamento % su anno 2022/1 +1,49%
Incidenza manodopera al 5,19% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,23889
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS23_01.B04.016.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.010.225 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 142,92520 € 142,92520
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +1,78%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 142,92520

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%

RU € 9,88020

Sommano euro (A) € 152,99742
Scostamento % su anno 2022/1 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,47959
all'impresa per euro 0,24480 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,74770

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 195,22471
Scostamento % su anno 2022/1 +1,65%

Incidenza manodopera al 5,06% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,24480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS23_01.B04.017.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202
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TOS23_PR.P10.011.233 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 145,49869 € 145,49869
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +3,37%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 145,49869

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 155,57091
Scostamento % su anno 2022/1 +3,14%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,89135
all'impresa per euro 0,24891 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,04623
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 198,50849
Scostamento % su anno 2022/1 +3,14%
Incidenza manodopera al 4,98% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,24891
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.017.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.011.234 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 146,70823 € 146,70823
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +2,47%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 146,70823

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%

RU € 9,88020

Sommano euro (A) € 156,78045

Scostamento % su anno 2022/1 +2,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,08487

all'impresa per euro 0,25085 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,18653

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 200,05185

Scostamento % su anno 2022/1 +2,3%

Incidenza manodopera al 4,94% €9,88020
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| Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% | | € 0,25085
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.017.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.011.235 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 150,32694 € 150,32694
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +2,52%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 150,32694

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 160,39916
Scostamento % su anno 2022/1 +2,35%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,66387
all'impresa per euro 0,25664 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,60630
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 204,66933
Scostamento % su anno 2022/1 +2,35%
Incidenza manodopera al 4,83% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,25664
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.018.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3
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TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.010.313 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 137,39116 € 137,39116
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +2,4%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 137,39116

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 147,46338
Scostamento % su anno 2022/1 +2,22%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,59414
all'impresa per euro 0,23594 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,10575
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 188,16327
Scostamento % su anno 2022/1 +2,22%
Incidenza manodopera al 5,25% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,23594
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.018.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.010.314 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 139,66490 € 139,66490
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +1,92%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 139,66490

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%

RU € 9,88020

Sommano euro (A) € 149,73712

Scostamento % su anno 2022/1 +1,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,95794

all'impresa per euro 0,23958 = 1% * B)
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,36951
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 191,06457
Scostamento % su anno 2022/1 +1,78%
Incidenza manodopera al 5,17% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,23958
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.018.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.010.315 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 143,06806 € 143,06806
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +1,88%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 143,06806

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 153,14028
Scostamento % su anno 2022/1 +1,74%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,50244
all'impresa per euro 0,24502 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,76427
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 195,40699
Scostamento % su anno 2022/1 +1,74%
Incidenza manodopera al 5,06% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,24502
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.019.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
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rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.011.323 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 146,66536 € 146,66536
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +2,95%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 146,66536

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 156,73758
Scostamento % su anno 2022/1 +2,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,07801
all'impresa per euro 0,25078 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,18156
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 199,99715
Scostamento % su anno 2022/1 +2,75%
Incidenza manodopera al 4,94% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,25078
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.019.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.011.324 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 148,37489 € 148,37489
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +2,41%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 148,37489

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
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RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 158,44711
Scostamento % su anno 2022/1 +2,25%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,35154
all'impresa per euro 0,25352 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,37987
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 202,17852
Scostamento % su anno 2022/1 +2,25%
Incidenza manodopera al 4,89% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,25352
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.019.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.011.325 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €151,99361 €151,99361
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +2,46%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 151,99361

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 162,06583
Scostamento % su anno 2022/1 +2,3%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,93053
all'impresa per euro 0,25931 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,79964
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 206,79600
Scostamento % su anno 2022/1 +2,3%
Incidenza manodopera al 4,78% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,25931
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.020.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
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17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.011.333 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 148,39843 € 148,39843
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +3,96%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 148,39843

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 158,47065
Scostamento % su anno 2022/1 +3,69%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,35530
all'impresa per euro 0,25355 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,38260
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 202,20855
Scostamento % su anno 2022/1 +3,69%
Incidenza manodopera al 4,89% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,25355
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.020.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.011.334 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 150,24987 € 150,24987
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +3,5%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45
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PR € 150,24987
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 160,32209
Scostamento % su anno 2022/1 +3,27%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,65153
all'impresa per euro 0,25652 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,59736
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 204,57098
Scostamento % su anno 2022/1 +3,27%
Incidenza manodopera al 4,83% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,25652
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.020.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.011.335 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 154,39233 € 154,39233
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +3,88%

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto

a/c max 0,45

PR € 154,39233

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%

RU € 9,88020

Sommano euro (A) € 164,46455

Scostamento % su anno 2022/1 +3,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,31433

all'impresa per euro 0,26314 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,07789

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 209,85677

Scostamento % su anno 2022/1 +3,62%

Incidenza manodopera al 4,71% € 9,88020

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,26314
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.104.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di
spandimento SF1

TOS23_PR.P10.108.111 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 142,60183 € 142,60183
autocompattante con resistenza m?3 +2,6%
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,60

PR € 142,60183

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 150,83533
Scostamento % su anno 2022/1 +2,46%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,13365
all'impresa per euro 0,24134 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,49690
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 192,46588
Scostamento % su anno 2022/1 +2,46%
Incidenza manodopera al 4,28% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,24134
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.104.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di
spandimento SF2

TOS23_PR.P10.108.112 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 150,58767 € 150,58767
autocompattante con resistenza m?3 +1,86%
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,60

PR

Pagina 88 di 4.888



Provincia di Arezzo - 2023

Regione Toscana
€ 150,58767
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 158,82117
Scostamento % su anno 2022/1 +1,76%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,41139
all'impresa per euro 0,25411 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,42326
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 202,65582
Scostamento % su anno 2022/1 +1,76%
Incidenza manodopera al 4,06% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,25411
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.104.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di
spandimento SF3
TOS23_PR.P10.108.113 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €157,50117 €157,50117
autocompattante con resistenza m?3 +1,91%
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60
PR € 157,50117
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 165,73467
Scostamento % su anno 2022/1 +1,81%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €26,51755
all'impresa per euro 0,26518 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,22522
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 211,47744
Scostamento % su anno 2022/1 +1,81%
Incidenza manodopera al 3,89% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,26518
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.106.004 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
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TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidita moderata

TOS23_004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF1

TOS23_PR.P10.110.131 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 159,57350 € 159,57350
autocompattante con resistenza m3 +2,95%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,55

PR € 159,57350

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 167,80700
Scostamento % su anno 2022/1 +2,8%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,84912
all'impresa per euro 0,26849 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,46561
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 214,12173
Scostamento % su anno 2022/1 +2,8%
Incidenza manodopera al 3,85% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,26849
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.106.005 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidita moderata

TOS23_005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF2

TOS23_PR.P10.110.132 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 167,22600 € 167,22600
autocompattante con resistenza m?3 +2,05%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,55

PR € 167,22600

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
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RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 175,45950
Scostamento % su anno 2022/1 +1,96%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,07352
all'impresa per euro 0,28074 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,35330
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 223,88632
Scostamento % su anno 2022/1 +1,96%
Incidenza manodopera al 3,68% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,28074
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.106.006 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidita moderata

TOS23_006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF3

TOS23_PR.P10.110.133

Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €174,47283 €174,47283
autocompattante con resistenza m?3 +2,29%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,55

PR € 174,47283

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 182,70633
Scostamento % su anno 2022/1 +2,18%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,23301
all'impresa per euro 0,29233 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,19393
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 233,13327
Scostamento % su anno 2022/1 +2,18%
Incidenza manodopera al 3,53% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,29233
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.107.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
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autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF1

TOS23_PR.P10.111.141 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €172,07838 €172,07838
autocompattante con resistenza m3 +1,14%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 172,07838

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 180,31188
Scostamento % su anno 2022/1 +1,09%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,84990
all'impresa per euro 0,28850 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €20,91618
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 230,07796
Scostamento % su anno 2022/1 +1,09%
Incidenza manodopera al 3,58% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,28850
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.107.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF2

TOS23_PR.P10.111.142 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €178,05713 €178,05713
autocompattante con resistenza m?3 +0,9%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 178,05713

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%

RU € 8,23350

Sommano euro (A) € 186,29063

Scostamento % su anno 2022/1 +0,86%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,80650
all'impresa per euro 0,29807 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,60971
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 237,70684
Scostamento % su anno 2022/1 +0,86%
Incidenza manodopera al 3,46% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,29807
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.107.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF3

TOS23_PR.P10.111.143 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €186,42738 €186,42738
autocompattante con resistenza m?3 +0,6%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 186,42738

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 194,66088
Scostamento % su anno 2022/1 +0,57%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 31,14574
all'impresa per euro 0,31146 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,58066
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 248,38728
Scostamento % su anno 2022/1 +0,57%
Incidenza manodopera al 3,31% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,31146
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.109.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
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TOS23_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF1

TOS23_PR.P10.110.521 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 157,50000 € 157,50000
autocompattante con resistenza m?3 -1,32%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 157,50000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 165,73350
Scostamento % su anno 2022/1 -1,25%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,51736
all'impresa per euro 0,26517 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,22509
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 211,47595
Scostamento % su anno 2022/1 -1,25%
Incidenza manodopera al 3,89% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,26517
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.109.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF2

TOS23_PR.P10.110.522 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 165,50000 € 165,50000
autocompattante con resistenza m?3 -3,22%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 165,50000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%

RU € 8,23350

Sommano euro (A) € 173,73350

Scostamento % su anno 2022/1 -3,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €27,79736

all'impresa per euro 0,27797 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,15309

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 221,68395

Scostamento % su anno 2022/1 -3,07%
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Incidenza manodopera al 3,71% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,27797
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.109.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente
moderatamente aggressivo

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF3

TOS23_PR.P10.110.523 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €171,50000 €171,50000
autocompattante con resistenza m?3 -2,31%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 171,50000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 179,73350
Scostamento % su anno 2022/1 -2,21%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,75736
all'impresa per euro 0,28757 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,84909
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 229,33995
Scostamento % su anno 2022/1 -2,21%
Incidenza manodopera al 3,59% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,28757
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.110.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF1

TOS23_PR.P10.111.531 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 162,00000 € 162,00000
autocompattante con resistenza m?3 -0,7%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
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mm - classe di esposizione ambientale
XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45
PR € 162,00000
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 170,23350
Scostamento % su anno 2022/1 -0,67%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,23736
all'impresa per euro 0,27237 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,74709
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 217,21795
Scostamento % su anno 2022/1 -0,67%
Incidenza manodopera al 3,79% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,27237
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.110.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF2

TOS23_PR.P10.111.532 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 167,00000 € 167,00000
autocompattante con resistenza m?3 -0,31%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 167,00000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 175,23350
Scostamento % su anno 2022/1 -0,3%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,03736
all'impresa per euro 0,28037 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,32709
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 223,59795
Scostamento % su anno 2022/1 -0,3%
Incidenza manodopera al 3,68% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,28037
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS23_01.B04.110.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente
fortemente aggressivo

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF3

TOS23_PR.P10.111.533 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 174,00000 € 174,00000
autocompattante con resistenza m3 -0,05%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 174,00000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 182,23350
Scostamento % su anno 2022/1 -0,05%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,15736
all'impresa per euro 0,29157 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,13909
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 232,52995
Scostamento % su anno 2022/1 -0,05%
Incidenza manodopera al 3,54% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,29157
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.111.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF1

TOS23_PR.P10.110.411 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 154,00000 € 154,00000
autocompattante con resistenza m?3 +0,81%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 154,00000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 €4,27350
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ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 162,23350
Scostamento % su anno 2022/1 +0,77%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,95736
all'impresa per euro 0,25957 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,81909
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 207,00995
Scostamento % su anno 2022/1 +0,77%
Incidenza manodopera al 3,98% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,25957
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.111.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF2
TOS23_PR.P10.110.412 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €162,50000 € 162,50000
autocompattante con resistenza m?3 -1,01%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50
PR € 162,50000
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 170,73350
Scostamento % su anno 2022/1 -0,96%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €27,31736
all'impresa per euro 0,27317 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,80509
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 217,85595
Scostamento % su anno 2022/1 -0,96%
Incidenza manodopera al 3,78% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,27317
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.111.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
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compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF3

TOS23_PR.P10.110.413 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 168,00000 € 168,00000
autocompattante con resistenza m?3 -0,43%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 168,00000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 176,23350
Scostamento % su anno 2022/1 -0,41%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,19736
all'impresa per euro 0,28197 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €20,44309
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 224,87395
Scostamento % su anno 2022/1 -0,41%
Incidenza manodopera al 3,66% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,28197
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.112.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di
spandimento SF1

TOS23_PR.P10.108.421 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 162,24017 € 162,24017
autocompattante con resistenza m?3 +4,67%
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50 areato

PR € 162,24017

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%

RU € 8,23350
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Sommano euro (A) € 170,47367
Scostamento % su anno 2022/1 +4,44%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,27579
all'impresa per euro 0,27276 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,77495
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 217,52441
Scostamento % su anno 2022/1 +4,44%
Incidenza manodopera al 3,79% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,27276
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.112.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di
spandimento SF2

TOS23_PR.P10.108.422 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 169,89267 € 169,89267
autocompattante con resistenza m?3 +3,68%
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50 areato

PR € 169,89267

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 178,12617
Scostamento % su anno 2022/1 +3,51%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,50019
all'impresa per euro 0,28500 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,66264
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 227,28900
Scostamento % su anno 2022/1 +3,51%
Incidenza manodopera al 3,62% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,28500
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.112.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
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realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di
spandimento SF3

TOS23_PR.P10.108.423 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €177,13950 €177,13950
autocompattante con resistenza m?3 +3,85%
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50 areato

PR € 177,13950

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 185,37300
Scostamento % su anno 2022/1 +3,68%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,65968
all'impresa per euro 0,29660 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,50327
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 236,53595
Scostamento % su anno 2022/1 +3,68%
Incidenza manodopera al 3,48% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,29660
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.114.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
elevata saturazione di acqua

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF1

TOS23_PR.P10.111.441 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €152,19110 €152,19110
autocompattante con resistenza m?3 0%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45 areato

PR € 152,19110

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%

RU € 8,23350

Sommano euro (A) € 160,42460

Scostamento % su anno 2022/1 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,66794

all'impresa per euro 0,25668 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,60925

Pagina 101 di 4.888



Provincia di Arezzo - 2023

Regione Toscana
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 204,70179
Scostamento % su anno 2022/1 0%
Incidenza manodopera al 4,02% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,25668
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.114.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
elevata saturazione di acqua

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF2

TOS23_PR.P10.111.442 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 158,76050 € 158,76050
autocompattante con resistenza m?3 0%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45 areato

PR € 158,76050

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 166,99400
Scostamento % su anno 2022/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,71904
all'impresa per euro 0,26719 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,37130
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 213,08434
Scostamento % su anno 2022/1 0%
Incidenza manodopera al 3,86% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,26719
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.114.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con
elevata saturazione di acqua

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
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spandimento SF3

TOS23_PR.P10.111.443 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 165,32990 € 165,32990
autocompattante con resistenza m?3 0%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45 areato

PR € 165,32990

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 173,56340
Scostamento % su anno 2022/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €27,77014
all'impresa per euro 0,27770 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €20,13335
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 221,46689
Scostamento % su anno 2022/1 0%
Incidenza manodopera al 3,72% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,27770
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.116.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF1

TOS23_PR.P10.110.221 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 153,00000 € 153,00000
autocompattante con resistenza m?3 +1,67%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 153,00000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%

RU € 8,23350

Sommano euro (A) € 161,23350

Scostamento % su anno 2022/1 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,79736

all'impresa per euro 0,25797 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,70309

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 205,73395

Scostamento % su anno 2022/1 +1,59%

Incidenza manodopera al 4% € 8,23350

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,25797
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.116.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF2

TOS23_PR.P10.110.222 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €161,00000 €161,00000
autocompattante con resistenza m?3 -0,54%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 161,00000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 169,23350
Scostamento % su anno 2022/1 -0,52%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €27,07736
all'impresa per euro 0,27077 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,63109
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 215,94195
Scostamento % su anno 2022/1 -0,52%
Incidenza manodopera al 3,81% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,27077
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.116.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF3

TOS23_PR.P10.110.223 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €167,00000 € 167,00000
autocompattante con resistenza m?3 +0,34%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

PR
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€ 167,00000
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 175,23350
Scostamento % su anno 2022/1 +0,32%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,03736
all'impresa per euro 0,28037 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,32709
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 223,59795
Scostamento % su anno 2022/1 +0,32%
Incidenza manodopera al 3,68% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,28037
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.117.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF1
TOS23_PR.P10.111.231 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 162,00000 € 162,00000
autocompattante con resistenza m?3 -0,7%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45
PR € 162,00000
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 170,23350
Scostamento % su anno 2022/1 -0,67%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €27,23736
all'impresa per euro 0,27237 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,74709
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 217,21795
Scostamento % su anno 2022/1 -0,67%
Incidenza manodopera al 3,79% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,27237
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.117.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
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TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF2

TOS23_PR.P10.111.232 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 167,00000 € 167,00000
autocompattante con resistenza m?3 -0,31%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 167,00000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 175,23350
Scostamento % su anno 2022/1 -0,3%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,03736
all'impresa per euro 0,28037 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €20,32709
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 223,59795
Scostamento % su anno 2022/1 -0,3%
Incidenza manodopera al 3,68% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,28037
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.117.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF3

TOS23_PR.P10.111.233 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 174,00000 € 174,00000
autocompattante con resistenza m?3 -0,05%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 174,00000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
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RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 182,23350
Scostamento % su anno 2022/1 -0,05%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €29,15736
all'impresa per euro 0,29157 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,13909
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 232,52995
Scostamento % su anno 2022/1 -0,05%
Incidenza manodopera al 3,54% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,29157
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.118.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in
contatto diretto con I'acqua di mare

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF1

TOS23_PR.P10.110.311 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 155,50000 € 155,50000
autocompattante con resistenza m3 +3,34%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 155,50000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 163,73350
Scostamento % su anno 2022/1 +3,16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,19736
all'impresa per euro 0,26197 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,99309
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 208,92395
Scostamento % su anno 2022/1 +3,16%
Incidenza manodopera al 3,94% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,26197
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.118.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
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Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in
contatto diretto con I'acqua di mare

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF2

TOS23_PR.P10.110.312 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 163,50000 € 163,50000
autocompattante con resistenza m?3 +1%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 163,50000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 171,73350
Scostamento % su anno 2022/1 +0,95%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €27,47736
all'impresa per euro 0,27477 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,92109
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 219,13195
Scostamento % su anno 2022/1 +0,95%
Incidenza manodopera al 3,76% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,27477
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.118.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in
contatto diretto con I'acqua di mare

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di
spandimento SF3

TOS23_PR.P10.110.313 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 169,50000 € 169,50000
autocompattante con resistenza m3 +1,84%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

PR € 169,50000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%

RU € 8,23350

Pagina 108 di 4.888



Provincia di Arezzo - 2023

Regione Toscana
Sommano euro (A) € 177,73350
Scostamento % su anno 2022/1 +1,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,43736
all'impresa per euro 0,28437 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €20,61709
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 226,78795
Scostamento % su anno 2022/1 +1,75%
Incidenza manodopera al 3,63% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,28437
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.119.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone
esposte agli spruzzi ed alle maree

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF1

TOS23_PR.P10.111.321 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 167,00000 € 167,00000
autocompattante con resistenza m3 +1,01%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 167,00000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 175,23350
Scostamento % su anno 2022/1 +0,96%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,03736
all'impresa per euro 0,28037 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,32709
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 223,59795
Scostamento % su anno 2022/1 +0,96%
Incidenza manodopera al 3,68% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,28037
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.119.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
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pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone
esposte agli spruzzi ed alle maree

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF2

TOS23_PR.P10.111.322 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 172,00000 € 172,00000
autocompattante con resistenza m3 +1,35%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 172,00000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 180,23350
Scostamento % su anno 2022/1 +1,29%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,83736
all'impresa per euro 0,28837 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,90709
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 229,97795
Scostamento % su anno 2022/1 +1,29%
Incidenza manodopera al 3,58% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,28837
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.119.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone
esposte agli spruzzi ed alle maree

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF3

TOS23_PR.P10.111.323 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 179,00000 € 179,00000
autocompattante con resistenza m?3 +1,54%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 179,00000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%

RU € 8,23350

Sommano euro (A) € 187,23350

Scostamento % su anno 2022/1 +1,47%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,95736
all'impresa per euro 0,29957 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,71909
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 238,90995
Scostamento % su anno 2022/1 +1,47%
Incidenza manodopera al 3,45% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,29957
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.120.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone
esposte agli spruzzi ed alle maree

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF1

TOS23_PR.P10.111.331 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €167,00000 €167,00000
autocompattante con resistenza m?3 +1,01%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 167,00000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 175,23350
Scostamento % su anno 2022/1 +0,96%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,03736
all'impresa per euro 0,28037 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,32709
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 223,59795
Scostamento % su anno 2022/1 +0,96%
Incidenza manodopera al 3,68% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,28037
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.120.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
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omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone
esposte agli spruzzi ed alle maree

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF2

TOS23_PR.P10.111.332 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 172,00000 € 172,00000
autocompattante con resistenza m3 +1,35%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 172,00000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%
RU € 8,23350
Sommano euro (A) € 180,23350
Scostamento % su anno 2022/1 +1,29%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,83736
all'impresa per euro 0,28837 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,90709
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 229,97795
Scostamento % su anno 2022/1 +1,29%
Incidenza manodopera al 3,58% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,28837
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.120.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di
esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti
nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone
esposte agli spruzzi ed alle maree

TOS23_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di
spandimento SF3

TOS23_PR.P10.111.333 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 179,00000 € 179,00000
autocompattante con resistenza m?3 +1,54%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45

PR € 179,00000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 28,49000 € 4,27350
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 26,40000 € 3,96000
ora 0%

RU € 8,23350

Sommano euro (A) € 187,23350

Scostamento % su anno 2022/1 +1,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,95736

all'impresa per euro 0,29957 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,71909
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TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 238,90995
Scostamento % su anno 2022/1 +1,47%
Incidenza manodopera al 3,45% € 8,23350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,29957
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.204.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di
esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.205.114 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 205,98775 € 205,98775
strutturale con resistenza caratteristica m?3 +6,06%
LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,

consistenza S4 - massa volumica da 1600
a 1800 kg/mc

PR € 205,98775

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 216,05997
Scostamento % su anno 2022/1 +5,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 34,56960
all'impresa per euro 0,34570 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,06296
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 275,69253
Scostamento % su anno 2022/1 +5,75%
Incidenza manodopera al 3,58% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,34570
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.205.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela

Pagina 113 di 4.888



Regione Toscana Provincia di Arezzo - 2023

omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di
esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.207.124 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 €209,45100 €209,45100
strutturale con resistenza caratteristica m?3 +5,45%
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,

consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

PR € 209,45100

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 219,52322
Scostamento % su anno 2022/1 +5,18%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 35,12372
all'impresa per euro 0,35124 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,46469
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 280,11163
Scostamento % su anno 2022/1 +5,18%
Incidenza manodopera al 3,53% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,35124
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.206.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di
esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidita moderata

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.207.134 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 209,95100 € 209,95100
strutturale con resistenza caratteristica m?3 +5,3%
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC3,

consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

PR € 209,95100

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%

RU € 9,88020
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Sommano euro (A) € 220,02322
Scostamento % su anno 2022/1 +5,04%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 35,20372
all'impresa per euro 0,35204 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,52269
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 280,74963
Scostamento % su anno 2022/1 +5,04%
Incidenza manodopera al 3,52% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,35204
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.208.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di
esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per ambiente
debolmente aggressivo

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.207.514 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 203,60500 € 203,60500
strutturale con resistenza caratteristica m3 +4,29%
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XA1l,

consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

PR € 203,60500

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 213,67722
Scostamento % su anno 2022/1 +4,07%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 34,18836
all'impresa per euro 0,34188 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,78656
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 272,65214
Scostamento % su anno 2022/1 +4,07%
Incidenza manodopera al 3,62% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,34188
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.215.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
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accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di
esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa
acqua di mare) per ambiente con umidita moderata

TOS23_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.207.224 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 €202,93833 € 202,93833
strutturale con resistenza caratteristica m?3 +4,56%
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XD1,

consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

PR € 202,93833

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 213,01055
Scostamento % su anno 2022/1 +4,33%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 34,08169
all'impresa per euro 0,34082 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,70922
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 271,80146
Scostamento % su anno 2022/1 +4,33%
Incidenza manodopera al 3,64% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,34082
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.231.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
TOS23_002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.221.043 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 155,89372 € 155,89372
con polistirolo espanso, aggregato Dmax m?3 +3,5%
15 mm, non strutturale, salvo

diversamente specificato. - consistenza S4
- massa volumica da 400 a 600 kg/mc

PR € 155,89372

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
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TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 165,96594
Scostamento % su anno 2022/1 +3,27%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,55455
all'impresa per euro 0,26555 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,25205
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 211,77254
Scostamento % su anno 2022/1 +3,27%
Incidenza manodopera al 4,67% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,26555
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.231.008 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
TOS23_008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc - consistenza S4
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.221.045 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 157,34673 € 157,34673
con polistirolo espanso, aggregato Dmax m?3 +2,4%
15 mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. - consistenza S4
- massa volumica da 800 a 1000 kg/mc
PR € 157,34673
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 167,41895
Scostamento % su anno 2022/1 +2,24%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,78703
all'impresa per euro 0,26787 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,42060
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 213,62658
Scostamento % su anno 2022/1 +2,24%
Incidenza manodopera al 4,62% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,26787
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.231.014 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
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17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
TOS23_014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.221.047 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 142,87500 € 142,87500
con polistirolo espanso, aggregato Dmax m?3 +1,15%
15 mm, non strutturale, salvo

diversamente specificato. - consistenza S4
- massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

PR € 142,87500

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 152,94722
Scostamento % su anno 2022/1 +1,07%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,47156
all'impresa per euro 0,24472 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,74188
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 195,16066
Scostamento % su anno 2022/1 +1,07%
Incidenza manodopera al 5,06% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,24472
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.232.005 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
TOS23_005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.222.046 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 183,95700 € 183,95700
con argilla espansa, aggregato Dmax 15 m?3 +1,52%
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc
PR € 183,95700
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
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TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 194,02922
Scostamento % su anno 2022/1 +1,44%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 31,04468
all'impresa per euro 0,31045 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,50739
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 247,58129
Scostamento % su anno 2022/1 +1,44%
Incidenza manodopera al 3,99% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,31045
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.232.011 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
TOS23_011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc - consistenza S4
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.222.048 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 €176,83783 €176,83783
con argilla espansa, aggregato Dmax 15 m?3 +2,61%
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di
resistenza caratteristica C20/22-C30/33,
strutturale
PR € 176,83783
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 186,91005
Scostamento % su anno 2022/1 +2,46%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €29,90561
all'impresa per euro 0,29906 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,68157
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 238,49723
Scostamento % su anno 2022/1 +2,46%
Incidenza manodopera al 4,14% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,29906
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.304.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
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preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato

TOS23_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 -
consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.305.114 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 129,07050 € 129,07050
pavimenti industriali a finitura superficiale m?3 +3,5%

programmata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

PR € 129,07050

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 139,14272
Scostamento % su anno 2022/1 +3,23%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,26284
all'impresa per euro 0,22263 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,14056
TOTALE (A + B + C) euro / m3 €177,54612
Scostamento % su anno 2022/1 +3,23%
Incidenza manodopera al 5,56% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,22263
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.304.005 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato

TOS23_005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202
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TOS23_PR.P10.305.114 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 129,07050 € 129,07050
pavimenti industriali a finitura superficiale m3 +3,5%
programmata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
PR € 129,07050
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 139,14272
Scostamento % su anno 2022/1 +3,23%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €22,26284
all'impresa per euro 0,22263 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,14056
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 177,54612
Scostamento % su anno 2022/1 +3,23%
Incidenza manodopera al 5,56% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,22263
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.305.008 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
TOS23_008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 -
consistenza S4
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.315.124 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 129,07050 € 129,07050
pavimenti industriali a finitura superficiale m?3 +3,5%
programmata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
PR € 129,07050
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 139,14272
Scostamento % su anno 2022/1 +3,23%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,26284
all'impresa per euro 0,22263 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,14056
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TOTALE (A + B + C) euro / m3 €177,54612
Scostamento % su anno 2022/1 +3,23%
Incidenza manodopera al 5,56% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,22263
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.305.011 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato

TOS23_011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.316.124 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 136,55988 € 136,55988
pavimenti industriali a finitura superficiale m?3 +3,64%

programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

PR € 136,55988

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 146,63210
Scostamento % su anno 2022/1 +3,37%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,46114
all'impresa per euro 0,23461 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,00932
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 187,10256
Scostamento % su anno 2022/1 +3,37%
Incidenza manodopera al 5,28% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,23461
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.306.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
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realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
TOS23_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.306.134 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 139,30988 € 139,30988
pavimenti industriali a finitura superficiale m?3 +5,12%

programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

PR € 139,30988

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 149,38210
Scostamento % su anno 2022/1 +4,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,90114
all'impresa per euro 0,23901 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,32832
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 190,61156
Scostamento % su anno 2022/1 +4,75%
Incidenza manodopera al 5,18% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,23901
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.308.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad
attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

TOS23_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.306.514 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 149,11975 € 149,11975
pavimenti industriali a finitura superficiale m?3 +7,05%

programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XA1l, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

PR € 149,11975

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
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ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 159,19197
Scostamento % su anno 2022/1 +6,56%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,47072
all'impresa per euro 0,25471 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,46627
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 203,12896
Scostamento % su anno 2022/1 +6,56%
Incidenza manodopera al 4,86% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,25471
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.315.005 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a
corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con
umidita moderata
TOS23_005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.316.214 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 142,07983 € 142,07983
pavimenti industriali a finitura superficiale m?3 +2,84%
programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55
PR € 142,07983
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 152,15205
Scostamento % su anno 2022/1 +2,63%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,34433
all'impresa per euro 0,24344 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,64964
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 194,14602
Scostamento % su anno 2022/1 +2,63%
Incidenza manodopera al 5,09% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,24344

Codice Descrizione estesa / analisi | Quantita | Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS23_01.B04.324.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a
stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.325.113 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 138,32050 € 138,32050
pavimenti industriali a stagionatura m3 +6,57%
controllata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S3 - rapporto a/c max 0,60

PR € 138,32050

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%

RU € 9,88020

Sommano euro (A) € 148,39272
Scostamento % su anno 2022/1 +6,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,74284
all'impresa per euro 0,23743 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,21356

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 189,34912
Scostamento % su anno 2022/1 +6,09%

Incidenza manodopera al 5,22% € 9,88020

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,23743

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS23_01.B04.324.004 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a
stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato

TOS23_004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
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AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.326.114 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 147,55988 € 147,55988
pavimenti industriali a stagionatura m?3 +7,95%
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60
PR € 147,55988
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 157,63210
Scostamento % su anno 2022/1 +7,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,22114
all'impresa per euro 0,25221 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,28532
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 201,13856
Scostamento % su anno 2022/1 +7,39%
Incidenza manodopera al 4,91% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,25221
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.325.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a
stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente

bagnato
TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.325.124 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 140,07050 € 140,07050
pavimenti industriali a stagionatura m3 +5,87%
controllata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60
PR € 140,07050
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 150,14272
Scostamento % su anno 2022/1 +5,44%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,02284
all'impresa per euro 0,24023 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,41656
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TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 191,58212
Scostamento % su anno 2022/1 +5,44%
Incidenza manodopera al 5,16% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,24023
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.325.004 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a
stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente

bagnato
TOS23_004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.326.124 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 147,55988 € 147,55988
pavimenti industriali a stagionatura m?3 +5,88%
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60
PR € 147,55988
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 157,63210
Scostamento % su anno 2022/1 +5,48%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,22114
all'impresa per euro 0,25221 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,28532
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 201,13856
Scostamento % su anno 2022/1 +5,48%
Incidenza manodopera al 4,91% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,25221
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.326.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
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deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a
stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.326.134 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 150,30988 € 150,30988
pavimenti industriali a stagionatura m?3 +7,27%

controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

PR € 150,30988

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 160,38210
Scostamento % su anno 2022/1 +6,77%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,66114
all'impresa per euro 0,25661 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,60432
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 204,64756
Scostamento % su anno 2022/1 +6,77%
Incidenza manodopera al 4,83% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,25661
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.328.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a
stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad
attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.326.514 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 157,50000 € 157,50000
pavimenti industriali a stagionatura m3 -0,61%

controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

PR € 157,50000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU
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€ 9,88020
Sommano euro (A) € 167,57222
Scostamento % su anno 2022/1 -0,58%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,81156
all'impresa per euro 0,26812 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,43838
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 213,82216
Scostamento % su anno 2022/1 -0,58%
Incidenza manodopera al 4,62% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,26812
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.335.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
TOS23_335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a
stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a
corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con
umidita moderata
TOS23_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.326.214 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 156,50000 € 156,50000
pavimenti industriali a stagionatura m?3 +0,2%
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55
PR € 156,50000
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 166,57222
Scostamento % su anno 2022/1 +0,19%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,65156
all'impresa per euro 0,26652 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,32238
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 212,54616
Scostamento % su anno 2022/1 +0,19%
Incidenza manodopera al 4,65% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,26652
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.344.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
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11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS23_002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C25/30 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.335.114 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 143,00000 € 143,00000
pavimenti industriali con fibre di acciaio m?3 +1,16%

(10 kg/mc) con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

PR € 143,00000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 153,07222
Scostamento % su anno 2022/1 +1,08%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,49156
all'impresa per euro 0,24492 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,75638
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 195,32016
Scostamento % su anno 2022/1 +1,08%
Incidenza manodopera al 5,06% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,24492
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.344.011 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS23_011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.336.114 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 149,50000 € 149,50000
pavimenti industriali con fibre di acciaio m?3 +0,88%

(10 kg/mc) con resistenza caratteristica
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C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

PR € 149,50000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 159,57222
Scostamento % su anno 2022/1 +0,81%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,53156
all'impresa per euro 0,25532 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,51038
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 203,61416
Scostamento % su anno 2022/1 +0,81%
Incidenza manodopera al 4,85% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,25532
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.345.005 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS23_005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C25/30 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.345.124 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 150,83667 € 150,83667
pavimenti industriali con fibre di acciaio m?3 +2,61%

(15 kg/mc) con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

PR € 150,83667

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%

RU € 9,88020

Sommano euro (A) € 160,90889

Scostamento % su anno 2022/1 +2,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,74542

all'impresa per euro 0,25745 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,66543

TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 205,31974

Scostamento % su anno 2022/1 +2,43%

Incidenza manodopera al 4,81% € 9,88020
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| Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% | | € 0,25745
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.345.014 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS23_014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.346.124 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 157,18667 € 157,18667
pavimenti industriali con fibre di acciaio m?3 +2,62%

(15 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

PR € 157,18667

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 167,25889
Scostamento % su anno 2022/1 +2,45%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,76142
all'impresa per euro 0,26761 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,40203
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 213,42234
Scostamento % su anno 2022/1 +2,45%
Incidenza manodopera al 4,63% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,26761
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.346.008 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
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TOS23_008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.356.134 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 160,50000 € 160,50000
pavimenti industriali con fibre di acciaio m?3 -4,22%

(20 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

PR € 160,50000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 170,57222
Scostamento % su anno 2022/1 -3,99%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,29156
all'impresa per euro 0,27292 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,78638
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 217,65016
Scostamento % su anno 2022/1 -3,99%
Incidenza manodopera al 4,54% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,27292
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.348.005 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
di acciaio, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco chimico,
per ambiente debolmente aggressivo

TOS23_005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.346.514 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 157,50000 € 157,50000
pavimenti industriali con fibre di acciaio m?3 -2,36%

(15 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

PR € 157,50000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%

RU € 9,88020
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Sommano euro (A) € 167,57222
Scostamento % su anno 2022/1 -2,23%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,81156
all'impresa per euro 0,26812 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,43838
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 213,82216
Scostamento % su anno 2022/1 -2,23%
Incidenza manodopera al 4,62% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,26812
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.355.008 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta
dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
TOS23_008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.356.214 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 160,50000 € 160,50000
pavimenti industriali con fibre di acciaio m?3 -4,22%

(20 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

PR € 160,50000

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 170,57222
Scostamento % su anno 2022/1 -3,99%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,29156
all'impresa per euro 0,27292 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,78638
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 217,65016
Scostamento % su anno 2022/1 -3,99%
Incidenza manodopera al 4,54% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,27292
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.364.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
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impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

TOS23_002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza

caratteristica C25/30 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%

calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.365.114 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 137,29925 € 137,29925
pavimenti industriali con fibre sintetiche m?3 +3,87%

(0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

PR € 137,29925

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 147,37147
Scostamento % su anno 2022/1 +3,58%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,57944
all'impresa per euro 0,23579 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,09509
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 188,04600
Scostamento % su anno 2022/1 +3,58%
Incidenza manodopera al 5,25% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,23579
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.364.008 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

TOS23_008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza

caratteristica C28/35 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%

calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.366.114 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 144,78863 € 144,78863
pavimenti industriali con fibre sintetiche m?3 +3,98%

(0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

Pagina 135 di 4.888



Provincia di Arezzo - 2023

Regione Toscana
PR € 144,78863
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 154,86085
Scostamento % su anno 2022/1 +3,71%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €24,77774
all'impresa per euro 0,24778 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,96386
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 197,60245
Scostamento % su anno 2022/1 +3,71%
Incidenza manodopera al 5% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,24778
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.365.005 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS23_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C25/30 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.375.124 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo 1,00000 € 125,23833 € 125,23833
speciale per pavimenti industriali con fibre m?3 +5,5%

sintetiche (1 kg/mc) con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max

0,60

PR € 125,23833

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%

RU € 9,88020

Sommano euro (A) € 135,31055

Scostamento % su anno 2022/1 +5,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 21,64969

all'impresa per euro 0,21650 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,69602

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 172,65626

Scostamento % su anno 2022/1 +5,06%

Incidenza manodopera al 5,72% € 9,88020

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,21650
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.365.011 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
TOS23_011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.376.124 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo 1,00000 € 122,36500 € 122,36500
speciale per pavimenti industriali con fibre m?3 +5,86%

sintetiche (1 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max

0,60
PR € 122,36500
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 132,43722
Scostamento % su anno 2022/1 +5,38%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,18996
all'impresa per euro 0,21190 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,36272
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 168,98990
Scostamento % su anno 2022/1 +5,38%
Incidenza manodopera al 5,85% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,21190
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.366.005 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata

TOS23_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 € 0,19202

Pagina 137 di 4.888



Provincia di Arezzo - 2023

Regione Toscana
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese
AT € 0,19202
TOS23_PR.P10.376.134 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo 1,00000 € 135,58833 € 135,58833
speciale per pavimenti industriali con fibre m?3 +7,39%
sintetiche (1 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max
0,55
PR € 135,58833
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 € 4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 145,66055
Scostamento % su anno 2022/1 +6,84%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,30569
all'impresa per euro 0,23306 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,89662
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 185,86286
Scostamento % su anno 2022/1 +6,84%
Incidenza manodopera al 5,32% €9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,23306
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.368.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico,
per ambiente debolmente aggressivo

TOS23_002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza

caratteristica C28/35 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra -  Vibratore per ora -5,67%

calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.366.514 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 147,80150 € 147,80150
pavimenti industriali con fibre sintetiche m?3 +5%

(0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

PR € 147,80150

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%

RU € 9,88020

Sommano euro (A) € 157,87372

Scostamento % su anno 2022/1 +4,66%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,25980
all'impresa per euro 0,25260 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,31335
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 201,44687
Scostamento % su anno 2022/1 +4,66%
Incidenza manodopera al 4,9% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,25260
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.375.005 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita
moderata

TOS23_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 - consistenza S4

TOS23_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,74313 €0,19202
movimento terra - Vibratore per ora -5,67%
calcestruzzo - 1 mese

AT € 0,19202

TOS23_PR.P10.376.214 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo 1,00000 € 139,12500 € 139,12500
speciale per pavimenti industriali con fibre m?3 +2,07%

sintetiche (1 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max

0,55
PR € 139,12500
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 26,40000 €4,75200
ora 0%
RU € 9,88020
Sommano euro (A) € 149,19722
Scostamento % su anno 2022/1 +1,92%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,87156
all'impresa per euro 0,23872 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,30688
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 190,37566
Scostamento % su anno 2022/1 +1,92%
Incidenza manodopera al 5,19% € 9,88020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% €0,23872
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B04.900.008 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato e prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
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Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di
pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

TOS23_900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo

TOS23_008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

TOS23_PR.P10.900.008 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di 0,05000 €1,47483 €0,07374
pompaggio, soste e carichi ridotti. - Soste - minuti +0,49%
per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni
minuto in piu*

PR €0,07374

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11700 € 28,49000 € 3,33333
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,11700 € 26,40000 € 3,08880
ora 0%
RU € 6,42213
Sommano euro (A) € 6,49587
Scostamento % su anno 2022/1 +0,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,03934
all'impresa per euro 0,01039 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,75352
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 8,28873
Scostamento % su anno 2022/1 +0,01%
Incidenza manodopera al 77,48% €6,42213
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13% € 0,01039
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B07.001.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.

TOS23_001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o
lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a
testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40

TOS23_002 - eseguita con malta bastarda

TOS23_AT.N01.001.028 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 13,81000 € 1,38100
- Minipale a ruote gommate potenza ora +8,83%
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €16,16365 €1,61637
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%

materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

TOS23_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,20000 € 3,32031 € 0,66406
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora +0,47%
1 mese
AT € 3,66143
TOS23_PR.P01.005.001 - Pietrame di cava - grezzo per muratura, 2,60000 € 34,53657 € 89,79508
certificato CE secondo la UNI EN Tn +6,47%
771-6:2015
TOS23_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 400,00000 € 0,08014 € 32,05600
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,2%

998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

PR € 121,85108

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 28,49000 € 2,84900
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 5,00000 € 28,49000 € 142,45000
ora 0%

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,20000 € 28,49000 € 5,69800
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ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 5,00000 € 23,81000 € 119,05000
ora 0%
RU € 270,04700
Sommano euro (A) € 395,55951
Scostamento % su anno 2022/1 +1,33%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 63,28952
all'impresa per euro 1,26579 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,88490
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 504,73393
Scostamento % su anno 2022/1 +1,33%
Incidenza manodopera al 53,5% € 270,04700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €1,26579
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B07.001.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS23_001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o
lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a
testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
TOS23_003 - eseguita con malta di cemento
TOS23_AT.N01.001.028 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €13,81000 €1,38100
- Minipale a ruote gommate potenza ora +8,83%
motore da 25 a 40 CV - 1 mese
TOS23_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €16,16365 €1,61637
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS23_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,20000 € 3,32031 € 0,66406
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora +0,47%
1 mese
AT € 3,66143
TOS23_PR.P01.005.001 - Pietrame di cava - grezzo per muratura, 2,60000 € 34,53657 € 89,79508
certificato CE secondo la UNI EN Tn +6,47%
771-6:2015
TOS23_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 400,00000 € 0,07406 € 29,62400
certificate CE secondo la UNI EN kg +21,37%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
PR € 119,41908
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,20000 € 28,49000 € 5,69800
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 28,49000 € 2,84900
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 5,00000 € 28,49000 € 142,45000
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 5,00000 € 23,81000 € 119,05000
ora 0%
RU € 270,04700
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2022/1

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti

all'impresa per euro 1,25801 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)

TOTALE (A + B + C) euro / m3
Scostamento % su anno 2022/1

€ 393,12751
+2,83%

€ 62,90040

€ 45,60279

€501,63070

+2,83%
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Incidenza manodopera al 53,83% € 270,04700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% € 1,25801
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B07.002.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.

TOS23_002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o
lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza;
spessore minimo in testa cm 40

TOS23_002 - eseguita con malta bastarda

TOS23_AT.N01.001.028 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 13,81000 €1,38100
- Minipale a ruote gommate potenza ora +8,83%
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 16,16365 €1,61637
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%

materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

TOS23_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,20000 € 3,32031 € 0,66406
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora +0,47%
1 mese
AT € 3,66143
TOS23_PR.P01.005.001 - Pietrame di cava - grezzo per muratura, 2,06000 € 34,53657 €71,14533
certificato CE secondo la UNI EN Tn +6,47%
771-6:2015
TOS23_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 52,00000 € 0,55865 € 29,04980
25x12x5,5 cad +12,39%
TOS23_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 390,00000 € 0,08014 € 31,25460
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,2%

998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

PR € 131,44973

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,20000 € 28,49000 € 5,69800
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 28,49000 € 2,84900
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 6,50000 € 28,49000 € 185,18500
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 6,50000 € 23,81000 € 154,76500
ora 0%
RU € 348,49700
Sommano euro (A) € 483,60816
Scostamento % su anno 2022/1 +1,53%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €77,37731
all'impresa per euro 1,54755 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,09855
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 617,08402
Scostamento % su anno 2022/1 +1,53%
Incidenza manodopera al 56,47% € 348,49700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% € 1,54755
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B07.002.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
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durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.

TOS23_002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o
lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza;
spessore minimo in testa cm 40

TOS23_003 - eseguita con malta di cemento

TOS23_AT.N01.001.028 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 13,81000 €1,38100
- Minipale a ruote gommate potenza ora +8,83%
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

TOS23_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €16,16365 €1,61637
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +1,23%

materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

TOS23_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,20000 € 3,32031 € 0,66406
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora +0,47%
1 mese
TOS23_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,20000 € 3,32031 € 0,66406
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora +0,47%
1 mese
AT € 4,32549
TOS23_PR.P01.005.001 - Pietrame di cava - grezzo per muratura, 2,06000 € 34,53657 €71,14533
certificato CE secondo la UNI EN Tn +6,47%
771-6:2015
TOS23_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 52,00000 € 0,55865 € 29,04980
25x12x5,5 cad +12,39%
TOS23_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 390,00000 € 0,07406 € 28,88340
certificate CE secondo la UNI EN kg +21,37%

998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

PR € 129,07853

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 28,49000 € 2,84900
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 6,50000 € 28,49000 € 185,18500
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 6,50000 € 23,81000 € 154,76500
ora 0%
RU € 342,79900
Sommano euro (A) € 476,20302
Scostamento % su anno 2022/1 +2,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €76,19248
all'impresa per euro 1,52385 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,23955
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 607,63505
Scostamento % su anno 2022/1 +2,75%
Incidenza manodopera al 56,42% € 342,79900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €1,52385
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B07.003.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.

TOS23_003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in
pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento

TOS23_001 - su un solo paramento

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 1,00000 € 28,49000 € 28,49000
ora 0%

RU € 28,49000
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Sommano euro (A) € 28,49000
Scostamento % su anno 2022/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,55840
all'impresa per euro 0,09117 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30484
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 36,35324
Scostamento % su anno 2022/1 0%
Incidenza manodopera al 78,37% € 28,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €0,09117
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B07.004.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.

TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.

TOS23_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5),
spessore 25 cm (a due teste) o superiore

TOS23_002 - eseguita con malta bastarda

TOS23_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,18000 € 3,32031 € 0,59766
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora +0,47%
1 mese
TOS23_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,25000 €4,12500 €1,03125
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
AT € 1,62891
TOS23_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 465,00000 € 0,55865 € 259,77225
25x12x5,5 cad +12,39%
TOS23_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 350,00000 € 0,08014 € 28,04900
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,2%

998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

PR € 287,82125

TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 28,49000 €7,12250
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 4,50000 € 28,49000 € 128,20500
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 3,00000 € 23,81000 € 71,43000
ora 0%
RU € 211,88570
Sommano euro (A) € 501,33586
Scostamento % su anno 2022/1 +5,98%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 80,21374
all'impresa per euro 1,60427 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,15496
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 639,70456
Scostamento % su anno 2022/1 +5,98%
Incidenza manodopera al 33,12% €211,88570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €1,60427
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B07.004.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di

esecuzione.

TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
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a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.

TOS23_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5),
spessore 25 cm (a due teste) o superiore

TOS23_003 - eseguita con malta di cemento

Provincia di Arezzo - 2023

TOS23_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,18000 € 3,32031 € 0,59766
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora +0,47%
1 mese
TOS23_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,25000 € 4,12500 €1,03125
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
AT € 1,62891
TOS23_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 465,00000 € 0,55865 € 259,77225
25x12x5,5 cad +12,39%
TOS23_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 350,00000 € 0,07406 € 25,92100
certificate CE secondo la UNI EN kg +21,37%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
PR € 285,69325
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 28,49000 €7,12250
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 4,50000 € 28,49000 € 128,20500
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 3,00000 € 23,81000 € 71,43000
ora 0%
RU € 211,88570
Sommano euro (A) € 499,20786
Scostamento % su anno 2022/1 +7,13%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €79,87326
all'impresa per euro 1,59747 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €57,90811
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 636,98923
Scostamento % su anno 2022/1 +7,13%
Incidenza manodopera al 33,26% €211,88570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €1,59747
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B07.005.002 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS23_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5),
spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
TOS23_002 - eseguita con malta bastarda
TOS23_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,18000 € 3,32031 € 0,59766
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora +0,47%
1 mese
TOS23_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,25000 € 4,12500 €1,03125
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
AT € 1,62891
TOS23_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 465,00000 € 0,55865 € 259,77225
25x12x5,5 cad +12,39%
TOS23_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 360,00000 € 0,08014 € 28,85040
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,2%
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€ 288,62265
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 28,49000 €7,12250
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 4,50000 € 28,49000 € 128,20500
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 3,00000 € 23,81000 € 71,43000
ora 0%
RU € 211,88570
Sommano euro (A) € 502,13726
Scostamento % su anno 2022/1 +5,97%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 80,34196
all'impresa per euro 1,60684 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,24792
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 640,72714
Scostamento % su anno 2022/1 +5,97%
Incidenza manodopera al 33,07% €211,88570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% €1,60684
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B07.005.003 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i
ponteggi esterni o piattaforme a cella.
TOS23_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5),
spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
TOS23_003 - eseguita con malta di cemento
TOS23_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,18000 € 3,32031 € 0,59766
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora +0,47%
1 mese
TOS23_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,25000 € 4,12500 €1,03125
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
AT € 1,62891
TOS23_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 465,00000 € 0,55865 € 259,77225
25x12x5,5 cad +12,39%
TOS23_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 360,00000 € 0,07406 € 26,66160
certificate CE secondo la UNI EN kg +21,37%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
PR € 286,43385
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 28,49000 €5,12820
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 28,49000 €7,12250
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 4,50000 € 28,49000 € 128,20500
ora 0%
TOS23_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 3,00000 € 23,81000 € 71,43000
ora 0%
RU € 211,88570
Sommano euro (A) € 499,94846
Scostamento % su anno 2022/1 +7,15%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 79,99175
all'impresa per euro 1,59984 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,99402
TOTALE (A + B + C) euro / m?
Scostamento % su anno 2022/1
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€ 637,93423
+7,15%
Incidenza manodopera al 33,21% € 211,88570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,25% € 1,59984
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS23_01.B07.015.001 TOS23_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di
esecuzione.
TOS23_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti
(mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche
del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come
da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore
a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di
durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a rego