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MS089A/10 “Completamento intervento di difesa abitato Marina di Massa”
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A
A.1 4 547 663,99€             

B 227 383,20€                

4 775 047,19€             

C
C.1 334 253,30€                 
C.2 95 500,94€                   
C.3 477 504,72€                 
C.4 71 625,71€                   
C.5 10 000,00€                   
C.6 5 000,00€                     
C.7 10 000,00€                   
C.8 22 765,22€                   
C.9 60 000,00€                   

C.10 100 000,00€                 
C.11 1 645 200,00€             

2 831 849,89€             

C.12 1 673 517,36€             

4 505 367,25€             

9 280 414,44€             TOTALE APPALTO (A + B+ C)

TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (IVA inclusa)

Cassa previdenziale - 4% C.3)+C.4)+C.5)+C.7)

I.V.A. al 22% sulle somme a disposizione e sull'importo lavori 

Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)
Attività di supporto al RUP

Imprevisti - 7% A) + B)

Attività di collaudo - 1,5% A)+B)
Attività di progettazione, sicurezza, Direzione lavori 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (IVA esclusa)

Eventuale bonifica bellica delle aree di dragaggio

Compensazioni ambientali dragaggio Viareggio
Piano di monitoraggi e indagini/caratterizzazioni sedimenti

Quadro economico dei lavori, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 207/2010

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

Importo lavori a base di gara

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Opere marittime

                                           

Spese per commissioni giudicatrici

Fondo inc. (art. 113 D.lgs. 50/2016) -  2% A)+B)


